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第1章 询价公告
绿境方洲项目临时用电变压器安装工程施工
询价公告
一、询价条件
本次询价项目名称：绿境方洲项目临时用电变压器安装工程施工。
采购人：赣州高速和顺实业有限责任公司。
项目已具备询价条件，现对绿境方洲项目临时用电变压器安装工程施工进行公开询价。
二、采购内容及要求
采购内容：本工程主要包括一台630KVA欧式终端型箱变、隔离开关、避雷器及高压电力电缆等的采购及安装施工。
项目地点:南康龙岭工业西区赣州高速和顺实业有限责任公司绿境方洲项目。
完成时间：报价人必须在签订合同后20日内完成绿境方洲项目临时用电变压器安装工程施工并通过供电部门的验收送电，逾期违约金：1000元/天。
具体施工要求、工程量清单、技术规范：（详见附件：绿境方洲项目临时用电变压器安装工程施工图设计）。
三、本次询价的控制价上限及要求
控制价上限：31.72万元。报价方的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被采购人拒绝。
本报价包含实施和完成本项目所需的所有费用，采购人不再另行支付其他费用。
4、 费用的支付
1、第1期支付：合同总额的97%。乙方完成变压器安装并经供电部门验收合格送电后，提供总金额的增值税专用发票，甲方在7个工作日内支付。
    2、第2期支付：合同总额的3%。作为质保金，乙方完成变压器安装并经供电部门验收合格送电后算起，质保期为一年，质保期满后，甲方在7个工作日内支付质保金。
五、报价人资格要求
1、资格条件：
（1）具备独立法人资格，持有有效的营业执照，具有承装（修、试）电力设施许可证，施工单位资质查询网站：http:/hzj.nea.gov.cn（国家能源局华中监管局：政务服务，资质查询）。
（2）外省来赣参与报价单位在本报价文件开启前应在“江西住建云平台”-“住建云信息登记系统”上办理好有效的企业信息登记，并提供网上查询打印纸质材料加盖单位公章；报价人及本项目拟派的相关人员（如有）应在“江西住建云平台”-“住建大数据”-“企业数据和人员数据”中可以查询，并在本报价文件开启前提供网上查询打印纸质材料加盖单位公章。否则视为报价文件资格审查不合格，其报价文件被否决。（注：外省来赣投标（报价）单位在原“江西省省外建设工程企业进赣信息登记管理系统”中已登记的信息数据将迁移至“住建云信息登记系统”，并在“江西住建云平台”予以公布，无需重新登记。具体详见《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》赣建审批〔2020〕4号文）；
2、业绩要求：近三年内（合同签订时间为2018年11月20日至2021年11月19日）至少完成变压器安装工程不少于 1 个。
六、报价文件组成
请各报价人派专人携带身份证原件及报价文件，参加本次询价活动，报价文件包括：
（1）法人代表（持法人代表相关证明复印件）或其委托代理人（持授权书原件）；
（2）经办人身份证复印件；
（3）报价函；
（4）信誉承诺表；
（5）单位营业执照复印件；
（6）资质证书复印件、入赣备案相关资料（如有）；
（7）业绩文件及询价文件要求的其它文件；
以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式两份）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。
[bookmark: _Toc25011]七、公告媒介、采购文件获取时间及方式：有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅采购公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价采购文件。
八、报价文件的密封和标识
报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。
九、报价文件的递交及相关事宜：
报价文件的递交截止时间：2021年11月29日15：00，递交地址：赣州市章贡区绵江路8号赣州高速和顺实业有限责任公司13楼会议室。采购人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。
十、报价文件的开启程序
1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；
2、报价人代表现场检查报价文件密封情况；
3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等，结束后报价人及采购小组签字确认。
十一、公示
询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。
十二、联系方式
询价方名称：赣州高速和顺实业有限责任公司
询价方地址：赣州市章贡区绵江路8号赣州高速和顺实业有限责任公司
联系人：蓝先生
电  话：0797-8331613,0797-8106182
十三、监督部门及联系方式
监督部门：赣州高速和顺实业有限责任公司
地    址：赣州市章贡区绵江路8号赣州高速和顺实业有限责任公司
电    话：0797-8106182
上级监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室
地    址：江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧（赣州交通控股集团有限公司）
电    话：0797-8289879、0797-8282685
邮政编码：341000
赣州高速和顺实业有限责任公司
[bookmark: _GoBack]2021.11.23












第二章 评审办法
一、评审方法
本次询价采用经评审的二次报价最低价法。
二、形式、响应及资格评审标准
1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；
2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；
3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；
4、权利义务符合询价文件规定；
5、营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）等资格条件符合报价文件规定；
6、业绩符合询价文件规定；
7、信誉符合报价文件规定。
三、评审程序
本次询价采取二轮报价。
（一）第一轮报价：采购人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；
（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《最终报价函》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表、单位负责人或授权代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，询价小组按第二轮报价由低到高的顺序推荐候选人。
如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，询价小组将采用逐个谈判的方式确定第一候选人。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。
（三）评审结果
1、询价/谈判小组（由采购人相关部门代表组成，成员不少于3人）按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。




第三章 响应文件格式
[bookmark: _Toc16453][bookmark: _Toc13370][bookmark: _Toc29517][bookmark: _Toc24167]
授权委托书

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：2021年 月 日至2021年 月 日。
代理人无转委托权。
附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件，并加盖公章。

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：                            
法定代表人（签字）：                            
委托代理人（签字）：                             
        年      月     日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表相关证明等复印件并加盖公章。



报 价 函

致：赣州高速和顺实业有限责任公司

经研究，我方同意《赣州高速和顺实业有限责任公司绿境方洲项目临时用电变压器安装工程施工询价文件》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。
根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写）                元（￥            ），完成贵公司规定的所有工作内容。


报价人：                           (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：	         (签字) 
报价时间：         年    月    日




信誉承诺表


	序号
	信誉内容
	报价人情况说明

	1
	是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书
	

	2
	是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形
	

	3
	是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单
	

	4
	是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单
	


注：
1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。
2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。
 

承诺人：                            (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：	       	(签字) 
承诺时间：           年       月     日

其它资料

营业执照、资质证书、入赣备案（如有）、业绩证明材料等询价要求的其它文件



注：1、营业执照、资质证书提供复印件，并加盖公章；2、业绩证明材料提供合同扫描件，并逐页加盖公章。


附件：


















第四章
合同



























合同编号：LJFZ-GCJSB-2021-0xx

变压器安装工程
施工合同







甲    方：
乙    方：
工程名称：

二○二一年     月


 合  同  书

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，               `    （以下简称甲方）与                                 （以下简称乙方），就                        施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况
  1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：

二、工程承包方式：采取包干方式。

三、合同工期
1、开工日期：2021年   月  日；
2、竣工日期：2021年   月  日；
3、若因工程施工方案确定、工程施工条件、工程款未及时到位或不可抗力等原因，则工期顺延。否则逾期违约金：1000元/天。

四、合同价款与付款方式
1、合同价款：根据中标价确定计人民币（大写）：       （￥：     含税）。一次性包干。
2、第1期支付：合同总额的97%（若违约，则应扣除相应违约金）。乙方完成变压器安装并经供电部门验收合格送电后，提供总金额的增值税专用发票，甲方在7个工作日内支付。
 3、第2期支付：合同总额的3%。作为质保金，乙方完成变压器安装并经供电部门验收合格送电后算起，质保期为一年，质保期满后，甲方在7个工作日内支付质保金。

五、双方责任和义务
1、甲方的责任和义务
1.1按照整体规划要求，确定线路走向、设备布置及安装位置。
1.2按照甲方责任制的原则，负责工程项目资金的筹集、组织工程建设过程中和建成后的管理，施工中有专人负责施工协调以及与其他部门的协调工作，以免延误工期。
1.3负责办理土地征用、拆迁补偿、青苗赔偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
1.4施工场地电力设施涉及的开挖、周围地下管线、临时用地、停水、中断道路交通
和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护等的申请批准手续。
1.5对工程的施工安装质量和施工进度进行检查监督。
1.6当工程施工后，若甲方未按合同付清工程款，本合同工程内容安装的电气线路、设备甲方无权使用。
1.7工程竣工后会同供电公司以及有关部门进行工程竣工验收，按规定向供电部门提出并办理送电申请。
1.8甲方未能履行以上各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。
2、乙方的责任和义务
2.1办理并具备有关施工资质及其施工停电、爆破作业等所需的申请批准手续。
2.2遵守有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。
2.3负责工程所需设备材料的订货、催交、加工、运输、保管及施工，并确保设备材料质量符合国家规定要求。
2.4做到文明施工，不发生影响甲、乙双方形象的行为。
 2.5严格按照施工图纸与说明、国家施工验收规范进行施工，确保工程施工质量。
2.6确保施工安全，由于乙方安全措施不力造成的人身、设备事故以及第三方的财产损坏的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
2.7 工程竣工验收后给甲方提供完整的工程竣工资料。
2.8未能履行以上各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

六、工程质量 
1、质量目标：按照电力工程项目交接验收规程，符合电力工程验收规范要求，实现“零缺陷”移交，全面达到达标投产。
2、工程质量达不到约定目标的部分，乙方应按要求和限定的时间返工至符合约定目标。因乙方原因造成的返工费用由其承担，工期不予延长。若返工达不到约定目标，则乙方承担违约责任。因甲方原因使工程未达到约定的质量，乙方应按要求和限定的时间返工、修改，所发生的费用由甲方承担，并相应顺延工期。

七、竣工验收
 工程竣工验收执行国家、行业有关规定和标准，通过当地供电部门验收并送电。

 八、质量保修 
1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对本次工程承包人安装的所有电气设备质量保修期从工程实际竣工之日算起，约定质量保修期为 壹 年。
2、乙方对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，费用由乙方承担。

九、组成合同的文件
1、本合同协议书；
2、图纸；
3、工程报价单或预算书； 
4、其它双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

十、违约：
甲方或乙方违反合同规定造成损失的应承担违约责任。 
1、在合同履行期间，非乙方原因甲方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方实际完成工作量支付相应的费用。 
2、甲方不按合同约定支付工程款，由甲方承担违约责任。
3、因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。工程质量应达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 

十一、争议
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

十二、其他 
1、合同解除 
1.1甲方乙方协商一致，可以解除合同。
1.2有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：
（1）不可抗力致使合同无法履行；
（2）一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
2、合同生效与终止 
2.1本合同双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。
2.2甲方乙方履行合同全部义务，质保期到期、质保金支付完毕，本合同即告终止。 
2.3本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。



甲   方：                          乙   方：
（盖章）
（盖章）                        
                                               
地   址：                          地   址：

法 定 代 表（或 委 托 代 表）人 ：                      法 定 代 表（或 委 托 代 表）人 ：

协商代表人：                       开户银行：

开户银行：                         银行账号：

银行账号：                         

联系电话：                         联系电话：
                
税务登记证号：
（身份证号）
    
 合同订立时间： 2021 年   月   日
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