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第  一  篇 

设计说明



南康枢纽

G45大广高速赣定段

三益枢纽
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说 明 书

一、项目背景、任务依据及测设经过

（一）项目背景

赣定高速公路自建成投入运营以来，整体运行比较顺畅，取得了良好的社会口碑，但

部分重点枢纽点位仍存在一定的安全隐患。根据高速交警三支队第六大队来函指出南康、

三益两处枢纽互通事故多发，主要原因为事故车辆在临近枢纽分流端突然在车道内急剧减

速甚至停车、跨实线变道违法行为造成。其次，根据赣州交控集团与交警三支队协商共识，

为提升过往司乘行车注意力、降低交通事故发生率，拟在兴赣高速、赣定高速、龙杨高速

沿线增设防疲劳唤醒区；同时针对赣定高速南康枢纽、三益枢纽存在的安全隐患，赣定高

速交警六大队提出隐患处治建议。为统筹提升路段的运营安全，现将赣定高速南康与三益

枢纽安全隐患处治及兴赣定、龙杨高速防疲劳唤醒区建设工程列为专项，委托我院开展专

项勘察设计。受赣州高速公路有限责任公司委托，我公司对赣定高速南康与三益枢纽安全

隐患处治及兴赣、赣定、龙杨高速防疲劳唤醒区进行设计。

（二）任务依据

1.赣州高速公路有限责任公司的委托。

2.现行技术标准、规范、规程。

（三）测设经过

根据委托的要求，结合我公司全面质量管理模式，成立了赣定高速南康枢纽、三益枢

纽安全隐患处治专项工程项目组，项目组根据院总工办勘察设计指导书的要求，于 2025

年 11 月部署安排勘察设计工作，按照我公司院颁布实施 ISO9001 质量体系的质量手册、

支持性文件及程序性文件中的指导，编制了项目工作大纲，及时组织技术人员前往实地进

行勘察和调查并收集资料。于 2025 年 12 月下旬完成并提交一阶段施工图设计文件。

二、工程概况、技术标准

（一）工程概况

兴赣高速：兴赣高速是南韶高速（G6011）中的一段，起于兴国县鼎龙乡与石吉高速

公路相交的兴国枢纽，途经兴国县鼎龙乡、长冈乡、江背镇、杰村乡、社富乡和赣县三溪

乡、南塘镇、吉埠镇、石芫乡、江口镇、茅店镇，终点与瑞金至赣州高速公路交叉设赣县

东枢纽。起讫桩号为 K298+872～K372+295，路线全长约 73.423km。设计速度为 120km/h，

路基宽 28 米，双向 4 车道。于 2014 年 10 月开工建设，2016 年 12 月建成通车。

赣定高速：赣定高速是大广高速（G45）中的一段，起于南康市龙岭镇，与泰和至赣

州高速公路的终点相接，途经南康、信丰、龙南，终于龙南市里仁镇，与龙杨高速相接。

起讫桩号为 K3042+926～K3140+926 段，路线全长约 98.000km。设计速度为 100km/h，路

基宽 26 米，双向 4 车道，于 2002 年 2 月开工建设，2004 年 7 月建成通车。

龙杨高速：龙杨高速是大广高速（G45）中的一段，起于龙南市里仁与大广高速赣定

段相交，终于赣粤两省交界处的龙南市杨村镇，与广东境内的大广高速衔接，路线全长 6

1.074km。设计速度为 100km/h，路基宽 33.5 米，双向 6 车道。于 2011 年 2 月开工建设，

2013 年 12 月建成通车。

龙河高速：龙河高速是国家高速网中 G4511 中的一段，起点位于龙南市大广高速里仁

互通。途经我市龙南、定南县，终于赣粤两省交界处与，广东境内龙河高速衔接，起讫桩

号为 K0+000～K28+858，路线全长约 28.698km。设计速度为 100km/h，路基宽 26 米，双

向 4 车道。于 2002 年 2 月开工建设，2004 年 7 月建成通车。

大广南康枢纽(北上方向)以及三益枢纽(南下方向)作为连接相邻高速的出口枢纽，发

挥着重要互通枢纽的作用，但也是交通违章及事故高发点。据统计，2024 年至今，南康

枢纽、三益枢纽两处分别发生事故 88 起和 311 起。究其原因，事故是车辆驾驶人在临近

枢纽分流端突然在车道内急剧减速甚至停车，跨越实线变道等违法引发的。车辆驾驶人对

行车线路规划不足，临近高速未提前变更行驶车道导致交通违章及事故高发。

项目路段表项目路段表

原路网名称 路段 现路网名称 现路网桩号 备注

兴赣高速 鼎龙至茅店 南韶高速（G6011) K298+872～K372+295

赣定高速 龙岭至龙南里仁段 大广高速（G45） K3042+926～K3140+926

龙杨高速 龙南里仁至杨村 大广高速（G45） K3140+926～K3202+000

龙河高速 龙南至定南段 龙河高速（G4511） K0+000～K28+698
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（二）技术标准

兴赣高速、赣定高速，龙杨高速及龙河高速公路等级均为高速公路，设计速度为 100～

120Km/h，路基宽度为 26～33.5m，主要技术标准见下表：

技术指标表技术指标表

序号 路段 兴赣高速 赣定高速 龙杨高速 龙河高速

1 公路等级 高速公路 高速公路 高速公路 高速公路

2 主线设计速度 120km/h 100km/h 100km/h 100km/h

3 小客车限速 120km/h 120km/h 120km/h 120km/h

4 最低限速 60km/h 60km/h 60km/h 60km/h

5 路基宽度 28m 26m 33.5m 26m

6 汽车荷载等级 公路-I级
汽车-超 20 级，

挂车-120
公路-I 级

汽车-超 20 级，

挂车-120

7 设计洪水频率 桥涵构造物 1/100 桥涵构造物 1/100
桥涵构造物

1/100
桥涵构造物 1/100

三、设计依据、原则、强制性标准执行情况三、设计依据、原则、强制性标准执行情况

（一）设计依据

1.《公路工程技术标准》JTG B01-2014 ¥

2.《道路交通标志和标线》GB 5768.1、3-2009、GB 5768.2-2022、GB 5768.4～6-2017

3.《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82-2009

4.《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017

5.《公路限速标志设计规范》JTG/T 3381-02-2020

6.《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021

7.《路面标线涂料》JT/T 280-2022

8.《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020

9.《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/16311-2009

10.《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017

11.《公路养护安全作业规程》JTG H30－2015

12.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020）。

（二）设计原则

1.充分利用现有标志、标线；

2.交通标志的版面布置在满足视认性要求的同时尽量保证版面的美观大方；

3.铲除不符合现行标准的标线。

根据上述原则，本次设计内容为增设标志，增设标线及护栏，增设防疲劳唤醒区。

四、优化提升

经实地勘察，赣定高速公路标志、标线均设置较完善。根据与各方沟通，结合高速交警提出的

建议，为有效除隐患、降风险、减事故，调整内容主要有：

（一）交通标志

1.在南康枢纽、三益枢纽的 2Km、1Km、500m 指路牌门架位置中央分隔带立柱上附着加装一块

1.45m*3.0m 的减速警告牌（附着式）。

2.在南康枢纽、三益枢纽的分流基准点处的指路门架中央分隔带立柱上加装一块 1.45m*1.8m

的变道抓拍提示牌（附着式）。
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3.在赣定高速段部分路段中央分隔带增设 1.45m*3.0m 的大型货车靠右标志（单柱式）。

（二）交通标线

1.在距离两处枢纽 500m-1000m 范围内增设纵向减速标线。

2.在互通出口增设路面文字标志，提示出口信息。

3.对部分设置不合理的振动标线予以铲除。

（三）护栏

1.南康互通 A匝道部分填方路段未设置护栏，予以增设，完善安全防护设施。

（四）防疲劳唤醒区

为了减少驾驶员的疲劳驾驶行为，提高高速公路行车安全性，依据现有高速防疲劳唤醒区的成

功经验，在兴赣、赣定、龙杨高速上下坡急弯路段，设置防疲劳唤醒区，桩号详见《防疲劳唤醒区

主要工程数量表》。

防疲劳唤醒区总长为 800m，各区域分三个阶段：引导过渡区（200m），深度唤醒区（400m），

驶离适应区（200m）。不同区域设置了横向减速标线、路侧葵花爆闪灯、中分带警笛警灯、镭射激

光灯和提示标志等设施。防疲劳唤醒区路侧波形护栏及中分带护栏上安装太阳能猫眼警示灯（太阳

能同步闪光款）。

太阳能猫眼警示灯需配备磨砂 PET 单晶硅太阳能板及循环寿命：≥1000 次容量≥9000mAH 的锂

电池。黄光可视角度：≥30°，可视距离：≥300 米，黄光：590-595nm（亮度 4500-6500mcd），

频率：60 次/分钟（默认），支持定制。需要具有同步和调光功能，无线同步闪光（≤50ms 延迟），

且具有 24 小时同频闪烁或光控触发功能。光控模式（白天关闭，夜间自动开启），防护等级达到

IP68，LED 工作寿命≥80000 小时。

引导过渡区（200m）

横向减速标线：采用黄色热熔型涂料，标线宽度为 45cm，厚度 7mm。在“引导过渡区”施划

横向减速标线总长 200 米，起始点先施划单根横向减速标线间距 32 米，施划长度 100 米；后施划

双根一组横向减速标线间距 32 米，施划长度 100 米；横向减速标线具备良好的耐磨性和反光性能，

材料采用反光型热熔涂料，并掺有 30%玻璃珠。在正常使用年限内，黄色反光标线的逆反射亮度系

数不应低于 50mcd/m2/lx。夜间能在视觉上清晰提示驾驶员减速。

路侧葵花爆闪灯：路侧每隔 100m 各设置一盏，灯体采用高强度工程塑料外壳，防护等级达到

IP68。需配备磨砂 PET 单晶硅太阳能板及循环寿命：≥1000 次容量≥12000mAH 的锂电池。光源为

LED，黄色灯光，闪烁频率 1 次/秒，发光强度≥5000mcd，光束角≥120°，确保在不同天气和光

照条件下都能被驾驶员清晰察觉。

警告提示标志：在起点处设置“您已驶入疲劳唤醒区”提示牌，采用铝合金材质，尺寸为

1.45m×3m，黄底黑字，字体高度 50cm，采用Ⅳ类反光膜。

深度唤醒区（400m）

横向减速标线：加密设置，在“深度唤醒区”施划横向减速标线总长 400 米，五根一组横向减

速标线间距 32 米；

路侧葵花爆闪灯：路侧每隔 50m 各设置一盏，灯体防护等级 IP68。需配备磨砂 PET 单晶硅太

阳能板及循环寿命：≥1000 次容量≥12000mAH 的锂电池。光源为 LED，红色灯光，闪烁频率 2 次

/秒，发光强度≥8000mcd，光束角≥120°，形成强烈的视觉刺激。

中分带警笛警灯：深度唤醒区起点中分带设置 1 套，安装在深度唤醒区中间位置的中分带。

若无法取电暂时列计，具体位置跟交警协商。可通过手机 APP 远程控制声光报警的安全预警设备。

四面爆闪灯主要由各 16 组高亮红、蓝色警示灯，4个 100w 大功率警报喇叭组成，喇叭可单独控制，

具有可视距离远，警示效果好等特点。警灯闪烁频率 2 次/秒，单个灯珠发光强度≥10000mcd。警

笛声压级在 1m 处≥105dB(A)，每隔 15 秒发出一次持续 5 秒的警示音。防护等级达到 IP68。外

壳材质采用镀锌钢板，LED 功率≥160W，使用寿命≥10 万 h，来车时速 120 公里/小时行车状态中

可视距离可达 800 米以上。

镭射激光灯：在深度唤醒区路段的龙门架上或中分带增设激光镭射灯云台 1 套，若无法取电

暂时列计，具体位置跟交警协商。激光镭射灯内含三盏灯分别为红、蓝、绿三色光，激光波长红光

600nm、蓝光 400nm、绿光 500nm 组合，单灯输出功率≥50W，总输出功率≥150W，发射角度可调
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节范围为 60° - 180°，扫描频率为 1 次/秒，以高强度、多角度的彩色激光束扫射，形成强烈

的视觉冲击。防护等级 IP68。

驶离适应区（200m）

横向减速标线：在“驶离适应区”施划横向减速标线总长 200 米，先施划双根一组横向减速标

线间距 32 米，施划长度 100 米；后施划单根一组横向减速标线间距 32 米，施划长度 100 米，让驾

驶员逐渐适应正常道路标线。

路侧葵花爆闪灯：路侧每隔 100m 各设置一盏，灯体防护等级 IP68。需配备磨砂 PET 单晶硅

太阳能板及循环寿命：≥1000 次容量≥12000mAH 的锂电池。光源为 LED，黄色灯光，闪烁频率 1 次

/秒，发光强度≥5000mcd，光束角≥120°，逐步减弱视觉刺激。

中分带警笛警灯：设置在驶离适应区起点中分带 1套。可通过手机 APP 远程控制声光报警的安

全预警设备。四面爆闪灯主要由各 16 组高亮红、蓝色警示灯，4个 100w 大功率警报喇叭组成，喇

叭可单独控制，具有可视距离远，警示效果好等特点。警灯闪烁频率降为 1 次/秒，单个灯珠发光

强度≥8000mcd。警笛声压级在 1m 处≥100dB(A)，每隔 30 秒发出一次持续 3 秒的警示音。防护

等级达到 IP68。外壳材质采用镀锌钢板，LED 功率≥160W，使用寿命≥10 万 h，来车时速 120 公

里/小时行车状态中可视距离可达 800 米以上。

警告提示标志：终点设置“您已驶离疲劳唤醒区”提示牌，尺寸为 1.45m×3m。 字体高度

50cm，采用Ⅳ类反光膜。

五、材料与技术要求五、材料与技术要求

（一）交通标志

1.版面制作时应根据国标《道路交通标志和标线》GB 5768.2—2022 执行。

2.标志板采用焊号为 2024，T4 状态的硬铝合金板，铝合金板拼接采用同批板切丝氩焊、贴膜

面应采用磨光、抹腻、喷涂等处理。单柱式标志标牌铝合金底板厚度不小于 2mm；双柱式标志标牌

铝合金底板厚度不小于 3mm。

3.支架采用工厂制作，现场拼装，制作时考虑拼装误差及设置镀锌工艺孔。

4.交通标志防腐应按《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》GBT18226-2015 执行，支架、

紧固件连接件均采用热浸镀锌，支架镀锌量 600g/m2，紧固件及连接件镀锌 350g/m2。

5.防腐层性能

①镀锌构件表面应具有均匀完整的锌层，颜色一致，表面具有实用性光滑，不允许有流挂、滴

瘤或多余结块。镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。有螺纹的构件在热浸镀后，应清理螺纹或离心分

离。

②镀锌构件的锌层应均匀，试样经硫酸铜溶液浸蚀规定次数后，无金属铜的红色沉积物。

③镀锌构件的锌层应与基底金属牢固，经捶击或缠绕试验后，锌层不剥离、不凸起，不得开裂

或起层到用裸手能擦的程度。

6.施工时应检查设置桩号和角度的合理性。桩号设置不合理或与其它构造物干扰，经监理工程

师同意后可适当调整位置。角度按照国标布置图中标志摆向设置。

7.单柱标志板内缘应距道路路面以外 0.25 米。标志在安装时应尽可能与道路中心线垂直或转

一定的角度。其中禁令标志、指示标志位 0°~10°或 30°~45°，其他标志 0°~10°。路上方标

志的版面宜面向俯仰 10°~15°。

8.由于基础位置处于路面边缘，要求基坑开挖后应在 24 小时内完成基础砼浇筑。

9.标志版面反光要求应按照《道路交通标志和标线》GB 5768.2—2022 和《公路交通标志和

标线设置规范》JTG D82-2009 要求执行。

10.标志版面及反光膜

标志文字采用交通标志专用字体，分为 A、B 和 C 型三种字体，交通标志字体应符合《道路

交通标志和标线》GB 5768.2—2022 的规定；

交通标志中的字体一般情况下采用 A 型交通标志专用字体；公路命名编号标志、公路编号标

志、出口编号标志、里程牌和百米牌中的字母和阿拉伯数字应采用 B 型交通标志字体；指路标志

箭杆上的公路编号的字母和阿拉伯数字应采用 C 型交通标志字体。

交通标志中的文字高度应符合现行《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》（GB

5768.2-2022）和《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）的规定，文字宽度应符合《道

路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）的规定，英文和阿拉伯数字应

采用交通标志专用字体，不应减少其宽度。

反光膜要求：标志版面采用Ⅴ类反光膜。V 类反光膜使用寿命应大于 10 年，V类反光膜其他

性能（光度性能、色度性能等）均应满足《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的要求；

（二）交通标线

1.路面标线应按《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 执行。

2.热熔型标线外观应整洁，边缘整齐，颜色均匀，无裂缝，其最小厚度（不含粘结剂层）为

1.5mm，振动标线厚度 7mm。

3.光度性能
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（1）正常使用期间,反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。一般情况下,白色反光

标线的逆反射亮度系数不应低于 80mcd·m-2·1x-1,黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 50

mcd·m
-2
·1x

-1
。

（2）新划标线的初始逆反射亮度系数应符合 GB/T21383-2008 的规定,白色反光标线的逆反射

亮度系数不应低于 150 mcd·m
-2
·1x

-1
,黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 100

mcd·m
-2
·1x

-1
。

（3）反光标线用玻璃珠应符合下表：

反光标线用玻璃珠质量要求

项目 指标

外观要求 玻璃珠应为无色、白色或淡黄色，表面清洁无明显杂物

密度（g/cm3） 2.4-4.6

粒径

玻璃珠粒径 S/μm 玻璃珠质量百分比（％）

600 残留 0

300~600 50-90

150~300 5-50

150 通过 0-5

折射率（RI） 1.7≦RI＜1.9

耐水性 所用 0.01mol/L 盐酸溶液的最终用量不应大于 10mL

磁性颗粒含量 玻璃珠中磁性颗粒的含量不应大于 0.1%。

铅含量 不应大于 200mg/kg

砷含量 不应大于 200mg/kg。

锑含量 不应大于 200mg/kg

4.热溶涂料应符合《路面标线涂料》JT/T 280-2022 的规定，并应符合下表要求：

热溶型标线涂料技术指标

项目 品质要求

原材料

预混玻璃珠 符合 GB/T 24722 中有关预混玻璃珠的规定

树脂 符合路面标线涂料 JT/T-280-2022 附录 A的规定

聚乙烯蜡 符合路面标线涂料 JT/T-280-2022 附录 B的规定

容器中状态

打开包装容器，热熔型涂料应干燥、无结块、无杂质，搅

拌后呈均匀松散状态：溶剂型、双组分和水性涂料应无结

块、结皮、易于搅拌，搅拌后色泽均匀一致。

预混玻璃珠
预混玻璃珠含量 ≥30%

预混玻璃珠成圆率 ≥80%

有害物质含量
符合《路面标线材料有害物质限量》JT/T 1326-2020 的规

定

施划性能 良好

涂层性能

涂层外观
干燥后，涂层应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎

等现象，颜色均匀一致

色度性能
符合 GB2893-2020 和 GB/T 8416 24722 中有关预混玻璃珠

的规定

耐水性 在水中浸泡 24小时应无色变、起皱、起泡、开裂等现象

耐碱性
在氢氧化钙饱和溶液浸泡 24小时应无色变、起皱、起泡、

开裂等现象

人工加速耐候性 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落

密度（g/cm
3
） 1.8≦D≦2.3

软化点（℃） 100≦ST≦140

不粘胎干燥时间（min） ≦5

抗压强度

（MPa)）

(23±1)℃ ≥12.0

(60±2)℃ ≥2.0

耐磨性（mg） ≦80

涂层低温抗裂性
-10℃保持 4h,室温放置 4h 为一个循环周期，连续做 3 个循

环周期后应无裂纹

加热稳定性

a)在(200±10)C 条件下持续保温 4h,无明显泛黄、焦化、

结块等现象；

b)加热 4h后，涂层色品坐标应符合表 2和图 1规定的范围，

涂层亮度因数变化范围应不大于表 2规定的亮度因数的

6.25%

流动度 90±5

耐热变形性（%）[(60±2)℃，50kpa,1 h] ≥90

总有机物含量（%） ≥19

包装 符合路面标线涂料 JT/T-280-2022 附录 C的规定

六、施工组织六、施工组织

（一）交通组织与管理

1.合理进行交通组织管理，因地制宜提出工程的交通组织方式，严格按照规范要求及实际需要

设置施工标志、路栏、锥形交通路标等安全设施，夜间有反光或施工警告灯，必要时使用信号或派

旗手管制交通，以确保安全、畅通行车和顺利施工。合理进行施工组织设计，明确各阶段施工内容、

施工方法。

2、保障安全：保障施工段施工安全，保障主线、分流道路交通安全，保障衔接区域如分
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合流点、高速公路单幅双向行驶、施工场地与行车道交界处等关键部位的各类人员及财产安全。

3、影响最小：尽可能降低施工期间对区域交通（主线及沿线）、工程质量、沿线环境（社

会及经济环境）、运营成本、运营时间的影响。

（二）施工组织方案

施工时合理划分施工段落，安排施工时间和施工周期务必合理可行，避免双向同时施工，尽量

将两个同时施工路段距离间隔加大，避免造成交通阻塞，保证交通顺利通行。为了将交通流影响将

至最低，应尽量压缩本段的施工时间。此过程中需要设置持续减速标志、指向标志、封闭标志、限

制速度，车道分界线通过锥形交通标和可变信息牌分隔。

养护维修作业控制区应由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区及终止区六部分

组成。

（1） 警告区：警告区长度不小于 2000m。警告区内每一定距离设置有关警告标志，第一个警

告标志到下一个警告标志的间距大于 300m，最后一个标志离上游过渡区的第一个渠道装置间距大

于 150m，其余各标志间距在 100m 至 300m 之间。警告区内设置限速标志、前方车道变窄标志、禁

止车辆通行标志。

（2）过渡区：过渡区分上游过渡区和下游过渡区。当车辆行驶至上游过渡区时，车速应小于

60Km/h。上游过渡段长度不小于 120m。下游过渡段长度不小于 30m。在上游过渡区前设置禁止驶入

标志，在上游过渡区内设置作业标志车，车尾朝着车流方向，车尾挂有寻向性标志和限速牌；车身

安装黄色频闪灯和防撞装置。下游过渡区的长度应大于 30m。

（3）缓冲区：缓冲区的长度不小于 100m。其上游过渡区之间设置路障。

（4）作业区：作业区是作业人员活动和工作的地方，其长度根据施工作业需要确定。

（5）终止区：终止区的长度不小于 30m。在终止区的末端，解除所设的限制标志。

各种交通安全管制设施应符合下述规定的要求：

（1）锥标，其要求应符合《道路交通标志和标线》（GB5768）的规定，布设间距为 3-5 米，

具有反光功能，同时配施工警告灯，保证夜间施工时的安全。

（2）移动式标志车，要求颜色应为醒目黄色，装有黄色施工警告灯号，图案和显示形式可按

实际需要改变。

（3）夜间照明设施，当夜间进行养护作业时，应设置照明设施。照明必须满足作业要求，并

覆盖整个工作区域。

（4）养护安全设施的设置与撤除，当进行养护维修作业时，应顺着交通流方向设置安全设施。

当作业完成后，应逆向交通流方向撤除安全设施，恢复正常交通。

（三）组织机构和协调问题

由于交通组织管理工作涉及面广、协调难度大等特点，建议管理单位与交警、路政、施工单

位等联合成立交通协调机构，负责施工期不同阶段的交通组织实施方案的审查审批、现场管理和突

发事件处理等工作。

以公安交警部门为依托，公路部门派出专门人员参与，具体负责制订切合实际情况的具体交通

组织方案、设置必要的交通标志和交通指挥岗。取得群众的谅解和告知出行者选择合理的路径，项

目在施工前应在在有关媒体（电视台、报纸、电台、手机短信）和主要入口处提前公告养护交通封

闭或管制措施，包括具体路段长度，时间，分流措施。同时派发传单给来往车辆，充分利用可变情

报板、有线广播等引导交通，防止作业区段交通拥堵。

（四）临时交通工程

1.标志标线

高速公路施工时，临时交通标志的设计与设置是保证高速公路在不封闭交通的情况下顺利完成

高速公路养护维修的重要条件，是高速公路交通组织方案中重要的组成部分。因此，在临时交通标

志的设计中，一定要根据高速公路施工中可能出现的各种施工组织和交通组织以及各种突发情况，

制定不同的临时交通标志设置方案。同时从经济性、安全性出发，合理设计临时交通标志的版面和

支撑方式，以充分发挥临时交通标志的有效功能，保障高速公路建设安全实施，减少车辆的错行，

误行，使车辆安全、顺利地通过施工路段。

为保证车辆在道路施工期间能安全合理的选择道路，在相关道路上和施工路段设置必要的交通

标志。根据标志所起的作用，可分为三种：

（1）施工标志

布设于施工路段，配合路栏、锥形交通路标、夜间施工警告灯一起使用，提醒司机注意路面施

工情况，避免造成意外，同时也可以保证施工人员的人身安全。
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图 8-1 施工标志

（2）禁令标志

主要为限速标志、禁止超车等标志。形状多为圆形，颜色基本为白底、红边、红杠、黑图案。

图 8-2 禁令标志

（3）警告标志

颜色为黄底、黑边、黑图案，形状为等边三角形，顶角朝上。

图 8-3 警告标志

（4）指路标志

形状为长方形和正方形，一般道路为蓝底白图案，高速公路为绿底自图案．禁令标志和指路标

志配合使用，布设于高速公路、国省道，诱导，分流车辆。

图 8-4 分流与合流标志

同时还要充分发送关于交通管制及施工阶段等有关信息，引导车辆按有关分流路径通行。

（5）临时标线

可在匝道出入口等重要位置设置必要的临时标线，对车辆进行引导。

2.临时安全设施

临时标志采用移动式和固定式两种类型。标志板宽度小于 2m 的标志主要采用固定式，大于

2m 的标志采用移动式。

（1）临时标志版面。

临时交通标志版面采用Ⅳ类。临时标志尺寸根据路段施工限速要求及《道路交通标志标线》(GB

5768.4—2017)进行设计。标志版面采用国标图案，标志使用的所有材料均应符合有关材料规格，

标志表面平整度应满足规定。

（2）临时交通标线

临时交通标线遵照《道路交通标志标线》(CB5768.4—2017)进行材料的选择和施工，临时标线

材料采用耐磨性强、凝固快的热熔型涂料。

（3）其他临时安全设置

为保证道路施工和车辆的安全运行，在施工路段设置必要的临时安全设施：黄闪灯及 LED 箭头

灯、交通锥及防撞桶、路栏。

（4）临时隔离设施

本方案在半幅双向通行或存在安全隐患时需要采用相应的隔离设施来隔离车辆确保行车安全，

隔离设施一般包括锥形桶、水泥隔离墩、注水（注沙）交通隔离墩等，下表为几种临时隔离设施的

对比表。

表 8.2 各种隔离设施对比

性能

隔离墩类型
安全性 成本 轻便性 重复利用性

锥形桶 差 良 优 优

注水（沙）隔离墩 良 中 良 优

水泥隔离墩 优 差 差 中
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根据上述各种隔离设施的特点，为确保施工期间的行车和施工安全，本次设计施工期间拟采用

可注水（沙）隔离墩，在无较大安全隐患，仅用于引导行驶路径或提示施工区时，采用锥形桶。

3.交通管理

由于道路施工，在施工影响区域内运行的交通流己不再稳定，因此需要安排人员在道路施工期

间对现场交通进行管理，如交警、交通协管员，同时配置交通清障设置用于管理交通。

（五）事故及故障车辆的应急处置

1.路段上发生交通事故下的交通组织应急处置

路面养护维修时为双向两车道通行，根据交通事故的严重程度，交通事故可分为 2种情况。

1）单向交通中断

单向交通中断指造成单方向通行中断，形成单向交通堵塞。

由于此阶段只具备双向双车道通行能力，需立刻启动事故处理和交通组织应急预案，对事故现

场进行迅速处理，建议暂时封闭该方向临近进口车道，通过可变情报板发布相关信息，并与高速公

路监控系统联网监控，实现联动交通信息发布，对事故发生地上游第一处互通进行强制分流，上游

其他互通进行诱导分流。

2）双向交通中断

此类交通事故发生将致使整个路段交通完全中断。

由于此阶段只具备双向双车道通行能力，需立刻启动事故处理和交通组织应急预案：封闭上游

交通，完全限制车辆的进入，通过邻近互通强制分流，同时对已驶入该段的车辆和人员进行妥善安

排。并在第一时间将事故现场信息反馈至该路段监控分中心，监控分中心需及时发布相关信息，同

时通过上游的可变限速标志实现限速控制，使上游车辆驾驶人及时获得信息、注意行车安全。

2.紧急救援

当发生重（特）大交通事故时，应立即启动紧急救援系统，高速公路养护维修交通事故紧急救

援任务包括：通过检测、巡逻等手段快速发现突发事件，获取并确认事件类型、位置等信息；协调

相关部门调集救援资源，采取联动紧急救援行为；依据事件类型，提供紧急服务，包括消防、救护、

特种物品处理、故障车辆牵引、现场事故处理等。

路段通行中的交通管理及救援系统

在半幅养护施工，另半幅双向两车道通行期间，对于未发生人员伤亡的一般事故，可采取就近

停放或迅速转移事故车辆等处理措施；若发生交通事故、人员伤亡等重大事件，交通应急组织机构

应迅速启动应急救援预案，封闭事故路段，进行临时交通管制，限制上游车辆驶入并强制分流，同

时调派救援部门赶赴现场进行紧急救援。由于需要快速到达事故现场，所以救援车辆利用原硬路肩

通行，以避免影响救援车辆通行。当救援车辆到达事故现场后，应迅速实施救援，然后根据就近原

则，转移至临近服务区或利用下游互通离开高速公路。当事故处理完毕后，恢复交通。

施工区内如出现交通事故或严重阻塞时，交通协管人员应立即采取安全措施，设置安全区，防

止非施工车辆进入施工封闭区，防止二次事故发生。疏导交通时考虑小车的灵活性特点，指挥小车

先行，大车后行；根据工作面实际情况，亦可临时适当收缩行车道封闭区域，包括缩短封闭长度和

宽度。

施工时注意各工程之间的衔接，并合理安排工期，保证工程质量和进度。

在不中断交通且保持高速公路畅通的情况下进行高速公路的维修是一项较为复杂且困难的工

作，必须树立安全第一的施工观念，尽可能减小对交通的影响，防止因维修路面造成交通堵塞，杜

绝因维修而出现交通事故。

应严格遵守新颁布的《中华人民共和国道路交通安全法》（2011 年修订），严格按照部颁《公

路养护安全作业规程》（JTG H30－2015）及其它相关规范要求和实际需要设置施工标志、路栏、

锥形交通路标等安全设施，夜间应有反光或施工警告灯，必要时应使用信号或派旗手管制交通。对

于夜间施工的段落，应在必要位置安装探照灯等照明设施，以满足夜间施工的照明要求，并适当增

加交通安全设施（特别是施工警告灯）的数量。为保证施工期间过往车辆通行安全，并尽量减少对

施工的干扰，在互通匝道两端按规范要求摆放交通标志和安全设施，如“前方施工”、“车辆绕行”等。

施工过程中应做到以下几点要求：
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1.必须遵守《公路养护安全作业规程》（JTG H30－2015）的有关规定和有关指导安全、健康

与环境卫生的法规和规范。

2.必须按照国标的要求设立醒目的标志牌和隔离设施。在封闭路段的两段须具备电光反光功能

的导向牌 1-2 块，以便昼夜起到警示作用；隔离设施如三角锥须按 3m 间隔摆放；并在标志牌中设

5-6 块温馨告示牌。

3.设立安全保卫指挥交通的专职机构，并设专人 24 小时指挥交通和维护安全设施。

4.合理划分作业段，尽可能缩短施工路段长度，缩短作业段的施工期。

5.可根据交通量的大小考虑分幅作业（左幅或右幅）或在单幅上行车道与超车道分开作业，分

隔作业时可考虑充分利用中央分隔带的开口自然路段，单幅上作业必须加强交通管理，而且在行车

道与超车道之间设立正式的分隔设施（如新泽西分隔墩等）。

6.应急措施：由于过往车辆及多，难免有车辆在施工路段出故障，必须有应急措施。一是请路

政施救车在附近不停巡查，二是安排一辆大吨位吊车停在施工范围内，一旦出现故障车辆及时拖走

或调离通行路段。同时安排修理工在现场待命。

7.在保证质量等的前提下，充分利用夜间时段进行施工，加快施工进度。

8.尽可能防止因施工原因造成的沥青面层污染，以免影响沥青层的层间粘结。

9.由于路面施工项目多，施工过程变化大，收集资料广，必须精心组织，一丝不苟。做到如下

几点：①成立强有力的领导小组，并明确分工，任务到人，层层落实。②施工必须具备相应资质等

级的施工队伍。③配备一个较为齐全的实验室和相应的工作人员进行相关的实验和检测工作。④施

工前应有一个详细的施工作业以及各项任务的人员分工落实。

七、施工方法及注意事项

高速公路相关交通标志的更换工程必须做好施工前的准备工作、施工组织、施工管理等，应符

合《国家公路网交通标志调整工作技术指南》和现行《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T

3671-2021）的规定，以免对正常的交通秩序产生过大影响或造成施工安全事故，一切工作都要以

安全为第一，确保整个工程顺利实施。

1.施工单位施工前应仔细阅读图纸，详细调查路段的标志情况，核实新增、更换版面、贴膜、

拆除、移位等各种类型的标志数量位置，发现问题（如图纸本身的问题、现场情况与图纸不一致的

问题等）应及时通知设计单位进行修改或变更。

2.抱箍、抱箍底衬、螺栓、螺母、垫圈等原则上利用原有材料。原有材料不足时，应按原有规

格进行加工、制作。

3.局部锈蚀的原有钢支撑结构（包括外露的地脚螺栓、法兰盘等）可采用喷涂无机富锌漆的方

法进行防腐处理。施工前，应对钢材表面用喷砂或抛（喷）丸的方法进行除锈，并达到现行《涂覆

涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》（GB/T 8923）规定的等级。涂料配置和施工方法应

符合无机富锌漆的使用规定。如原有防腐层已大范围变薄、脱落、凸起、开裂、可剥离，不能继续

使用时，应首先去除原防腐层，再重新按照现行《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T

3671-2021）和《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015） 的规定进行防腐处理。

如原有结构已严重变形、影响正常使用时，应进行更换处理。

4.在安装交通标志板时，应符合行车净空对交通标志安装的要求，路侧设置的柱式标志，标志

板内缘距土路肩边缘不得小于 250mm，门架式、悬臂式标志下缘距路面的净空不得小于 5.5m。

5.粘贴反光膜时，当标志板的绝大部分或全部需要更换反光膜时，应采用车间施工的方法。当

标志板只需更换局部反光膜时且面积较小，如果施工条件允许，可以采用现场施工的处理方法，如

需现场粘贴，则应选择在晴朗的天气下进行，应避免在雨、雾、风的天气环境下施工，以免产生气

泡，影响交通标志板的视认效果，粘贴后的反光膜应满足逆反射系数和平整度的要求。同一标志板

的反光膜等级应一致，同一颜色的反光膜应无明显的色差。尽量减小施工对交通运行的影响。宜选

择交通量小的时段进行施工，并设置完善的临时交通安全设施，制定完善的交通组织、疏导方案。

6.原则上交通标志的上部结构需要全部拆除的，基础应考虑安全、美观等因素加以处理，以免

构成路侧安全隐患。拆除后的上部结构应尽量加以利用。

7.互通出口预告标志中的国省道编号在版面制作前应进行核查，如与现场编号不符合，请与设

计单位联系。

8.标志板在贴膜前应核对标志版面尺寸，若标志板的尺寸与设计尺寸不符，应通知业主和设计

单位，根据现场情况酌情处理。

9.标线涂层厚度均匀，无气泡、开裂、发粘、脱落等现象；标线涂层厚度：0.7～2.5mm。标线

表面撒玻璃珠，应分布均匀，含量为 18～25%。

10.彩色防滑标线施工工序要求：①基层要求及处理：基层必须干净、干燥(无明水),环境温度

应-20-50°,12 小时内无雨，当用于混凝土基材时，需要采取打磨、酸洗开孔、界面处理等工序。

②刮涂底胶：摊铺底胶材料，底胶采用树脂粘接剂，将彩色标线专用粘接料按配比搅拌均匀后用镘

刀或齿耙刮涂施工;地面不平整处、凹坑用聚氨酯砂浆材料完全填补平整，以使材料布满沥青空隙

并提高层间附着力，使布料更均匀质感和颜色-致。③同步撒布防滑颗：粘接剂摊铺后 30min 内同
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步撒布耐磨骨料(陶瓷颗粒)，颗粒应完全覆盖住粘接剂。待粘接剂完全干透后把多余的未粘住的颗

粒清扫干净。④清理回收浮颗粒：沉入底胶的颗粒，待底胶固化后，将形成平整耐磨的彩色防滑层，

底胶固化后，使用吹风扫帚、铁锨等工具将表面机、扫帚、铁锨等工具将表面干净。

11.彩色防滑标线施工注意事项：①路面必须清理干净并且保持干燥，胶水必须搅拌均匀,颗粒

抛撒饱满，10-20 分钟内及时拆除贴边胶带。②胶水配合比为 4:1，胶水加入固化剂搅拌后，需及

时从桶内倒出并使用。(搅拌后在桶内未倒出情况下，10-15 分钟左右丧失施工性能)

12.喷涂后的标线应平直，在指定曲线处平顺，所有标线的边缘应整齐，标线界外任何标线材

料应清除。

13.路面宽度渐变段的标线要自然顺畅。

14.施工中应注意导流线起终点位置。

15.喷涂油漆时，应清除道路表面的污物、松散物或其他杂质，道路表面应干净和干燥。一般

喷涂在白天进行 ，天气潮湿，灰尘过多，风速过大或道路表面温度低于 15℃，不宜进行喷涂。

16.隧道铭牌施工时，应采取相应的措施，保障施工和道路通车的安全。

八、施工图预算

1.采用的定额标准

交通运输部关于发布《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工

程概算定额》（JTG/T 3831-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机

械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）的公告（交通运输部 2018 年第 86 号）。

2.采用的费用标准

①交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工

程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（交通运输部公告 2019

年第 26 号公告）。

②江西省交通运输厅关于印发《＜公路工程建设项目估算、概算、预算编制办法＞江西省补充

规定》的通知（赣交建管字[2019]23 号），以下简称“江西省补充规定”。

③《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海

关总署公告 2019 年第 39 号）。

④《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函

〔2019〕193 号）。

3.采用的工料机预算单价的依据

①本项目按江西省补充规定中的一级级取费等级计取各项费用，人工费单价采用 108.02 元／

工日。

②主要材料供应价格以江西省综合交通运输发展研究中心文件关于发布《江西省公路、水运建

设工程材料价格信息》（2025 年 9、10 月份）的通知》，地材价格采用江西省城镇发展中心发布

《2025 年 10 月赣州市工程材料信息参考价》。

③施工机械台班预算单价：《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算，养路

费不计算。

④车船税标准：根据江西省财政厅、江西省地方税务局关于明确车船税法有关问题的通知-赣

财法[2011]88 号有关规定计算。

4.措施费按“补充规定”规定计列，其中：

①雨季施工增加费按雨量区Ⅱ、雨季期 7 个月计取。

②冬季施工增加费、高原地区及沿海地区施工增加费、职工取暖补贴不计；

③工地转移费按 420km 计。

④主副食运费补贴综合里程按 3km 计取。

⑤行车干扰费按平均每昼夜双向行车次数 5000 次以上计列。

5.规费按“补充规定”计算，其中。

①养老保险费为 16%；

②失业保险费为 0.5%；

③医疗保险费含生育保险为 6.5%；。

④工伤保险费为 1.3%；。

⑤住房公积金为 8%；。

⑥.利润按江西省《补充规定》一级 7.42%计取。

⑦.税金根据财政部税务总局海关总署 2019 年第 39 号公告《关于深化增值税改革有关政策的

公告》（2019 年 4 月 1 日实施），按 9%计取。

⑧.工程建设其他费中建设项目前期工作费、设计文件审查费、竣（交）工验收试验检测费按

《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（JTG 3830-2018）规定计算。

⑨.工程监理费、招标代理服务费、工程招标控制价编制费、勘察设计费按赣州交通控股集团

有限公司赣市交控字【2022】126 号文规定计算。

⑩.其他有关费用计算项及计价依据的说明。

6.预算总金额及主要人工、材料
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①本项目预算总金额为 249.4721 万元，建筑安装工程费 218.2687 万元,土地使用及拆迁补偿

费 0万元，工程建设其他费 23.9372 万元,预备费为 7.2662 万元。

②本工程共需人工、机械工 604 工日，钢材 9.5 吨。
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起 讫 桩 号 设  备  名 称 说     明

长度(米)
数       量

备  注PSP立
柱根数

PST立
柱根数

其他立
柱根数

PSP立柱  PST立柱 其他立柱 波形梁板 防阻块  其他钢材 柱帽    C30混凝土
V类反光

膜
轮廓标

左侧 右侧

(米) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (m
3
) (m

2
) (块)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

一、南康互通

1、A匝道

左幅

AK0+550 ～ AK0+562 AT2端头 12 7 247.4 229.5 61.2 38.0 2.7 0.7 1

AK0+562 ～ AK0+610 Gr-A-4E波形梁护栏 柱间隔4米 48 12 433.1 918.0 104.9 29.6 4.6 1.2 1

AK0+610 ～ AK0+622 AT1-2端头 12 9 273.0 229.5 35.0 69.8 3.5 4.23 0.9 1

合计 72 12 16 433.1 520.4 1377.0 201.0 137.5 10.8 4.2 2.8 3 
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交通标志工程数量表

赣定高速南康与三益枢纽安全隐患处治及兴赣、赣定、龙杨高速防疲劳唤醒区建设工程   第 1 页  共 2 页  S1-5

序号 位置

左、右侧

结构尺寸 标志名称 结构形式

工  程  数  量

备注
反光标志牌  

(块)

铝合金    

(Kg)

钢管     

(Kg)

其它钢材   

(Kg)

槽钢、抱箍

等钢材    
(Kg)

C25砼基础  

(m3)

基础钢筋   

(Kg)

太阳能猫眼

警示灯    
(套)

Ⅳ类反光膜  

(m2)
左 右

一、南康枢纽

1 出口预告标志 中央分隔带 145×180 变道抓拍标志 附着式 1 23.05 2.08 19.15 2.61 左侧

2 500m预告标志 中央分隔带 145×300 提前靠右标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35 左侧

3 1km预告标志 中央分隔带 145×300 提前靠右标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35 左侧

4 2km预告标志 中央分隔带 145×300 提前靠右标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35 左侧

5 南康枢纽 中央分隔带 145×300 谨慎驾驶标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35
具体桩
号以交

警提供
为准

6 南康枢纽 右侧 145×300 注意避让标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35

7 南康枢纽 右侧 145×300 注意避让标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35

小计 7 253.6 23.9 220.2 28.7

二、三益枢纽

1 2km预告标志 中央分隔带 145×300 提前靠右标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35 右侧

2 1km预告标志 中央分隔带 145×300 提前靠右标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35 右侧

3 500m预告标志 中央分隔带 145×300 提前靠右标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35 右侧

4 出口预告标志 中央分隔带 145×180 变道抓拍标志 附着式 1 23.05 2.08 19.15 2.61 右侧

5 三益枢纽 中央分隔带 145×300 谨慎驾驶标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35
具体桩
号以交
警提供

为准

6 三益枢纽 右侧 145×300 注意避让标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35

7 三益枢纽 右侧 145×300 注意避让标志 附着式 1 38.42 3.64 33.51 4.35

小计 7 253.6 23.9 220.2 28.7

三、主线

1 K3056+600 中央分隔带 145×300 大车靠右标志 单柱式 1 38.42 249.77 141.81 30.43 3.83 43.59 4.35 左侧

编制：              复核： 审核：



交通标志工程数量表
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序号 中心桩号

位置

结构尺寸 标志名称 结构形式

工  程  数  量

备注
反光标志牌  

(块)

铝合金    

(Kg)

钢管     

(Kg)

其它钢材   

(Kg)

槽钢、抱箍

等钢材    
(Kg)

C25砼基础  

(m3)

基础钢筋   

(Kg)

太阳能猫眼

警示灯    
(套)

Ⅳ类反光膜  

(m2)
左 右

2 K3123+000 中央分隔带 145×300 大车靠右标志 单柱式 1 38.42 249.77 141.81 30.43 3.83 43.59 4.35 左侧

3 K3050+000 中央分隔带 145×300 大车靠右标志 单柱式 1 38.42 249.77 141.81 30.43 3.83 43.59 4.35 右侧

4 K3068+350 中央分隔带 145×300 大车靠右标志 单柱式 1 38.42 249.77 141.81 30.43 3.83 43.59 4.35 右侧

5 K3119+000 中央分隔带 145×300 大车靠右标志 单柱式 1 38.42 249.77 141.81 30.43 3.83 43.59 4.35 右侧

小计 5 192.1 1248.9 709.1 152.2 19.2 217.9 21.8

四、南康枢纽（太阳能猫眼警示灯）

1 南康枢纽 中央分隔带 太阳能猫眼警示灯 附着式 19

2 南康枢纽 右侧 太阳能猫眼警示灯 附着式 20

小计 39

五、三益枢纽（太阳能猫眼警示灯）

1 南康枢纽 中央分隔带 31套 太阳能猫眼警示灯 附着式 31

2 南康枢纽 右侧 43套 太阳能猫眼警示灯 附着式 43

小计 74套 太阳能猫眼警示灯 74

合计 19 699.2 1248.9 756.9 592.6 19.2 217.9 113 79.2

编制：              复核： 审核：

















标  线　设　置  一  览  表
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序号 设施名称 桩号 路线长度(m) 单位 数量 结构形式 结构尺寸（或规格） 备注

1 纵向减速标线 南康枢纽 米
2 360.00 热熔型 减速标线 共六组

2 横向减速标线 南康枢纽 米
2 40.50 振动型 减速标线 共六组

3 文字标记 南康枢纽 米
2 216.00 热熔型 文字标记

4 纵向减速标线 三益枢纽 米
2 360.00 热熔型 减速标线 共六组

5 纵向减速标线 三益枢纽 米
2 360.00 热熔型 减速标线 共六组

6 横向减速标线 三益枢纽 米
2 40.50 振动型 减速标线 共六组

7 文字标记 三益枢纽 米
2 216.00 热熔型 文字标记

8 铲除振动标线 K3110+100～K3110+370 米
2 84.38 振动型 减速标线 右侧

合计

米
2 81.00 振动型

米
2 1512.00 热熔型

米
2 84.38 振动型 铲除振动标线

编制： 复核： 审核：
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防疲劳唤醒区主要工程数量表

赣定高速南康与三益枢纽安全隐患处治及兴赣、赣定、龙杨高速防疲劳唤醒区建设工程 第 1 页  共 1 页 S1-9-1

序号 起讫桩号 位置 道路名称
路线长度
（m）

车道宽度
（m）

横向振动标线
（7mm）

(m2)

太阳能猫眼
警示灯

（个）

单向葵花型回转灯
（套）

警灯警笛
（套）

警灯警笛
接电线

（米）

激光镭射灯
（含红蓝绿）

（套）

标志牌（套） 备注

1 K336+000 ～K336+800 左幅 兴赣高速 800 7.5 274.0 54 13 2 460 1.0 2 桩号暂定，后期根据现场实际情况调整。

2 K343+800 ～K344+600 右幅 兴赣高速 800 7.5 274.0 54 13 2 460 1.0 2 

3 K3046+887 ～K3047+687 右幅 赣定高速 800 7.5 274.0 54 13 2 460 1.0 2 

4 K3049+325 ～K3050+125 左幅 赣定高速 800 7.5 274.0 54 13 2 460 1.0 2 

5 K3111+680 ～K3112+480 左幅 赣定高速 800 7.5 274.0 54 13 2 460 1.0 2 

6 K3170+400 ～K3171+200 右幅 龙杨高速 800 11.25 411.0 54 13 2 460 2 

7 K3169+834 ～K3170+634 左幅 龙杨高速 800 11.25 411.0 54 13 2 460 2 

8 K3173+500 左幅 1.0 不能接电就暂时列，具体位置与交警协商。

9 K3173+500 右幅 1.0 不能接电就暂时列，具体位置与交警协商。

10 K25+500 ～K26+300 右幅 龙河高速 800 11.25 411.0 54 13 2 460 1.0 2 

11 K26+034 ～K26+834 左幅 龙河高速 800 11.25 411.0 54 13 2 460 1.0 2 

12 K24+600 ～K26+034 左幅 龙河高速 1434 15 龙河高速左幅葵花型回转灯延伸至老城枢纽。

合 计 3014.0 486 132 18 4140 9.0 18 

备注：①疲劳唤醒区起终点与交警协商确定为准；②依据现场龙门架实际情况，如遇无法接电时，暂时取消或调整激光镭射灯安装位置。

      编制： 复核： 审核：



              
        赣定高速南康与三益枢纽安全隐患处治及兴赣、赣定、龙杨高速防疲劳唤醒区建设工程

防疲劳唤醒区标志牌材料数量表
第 1 页  共 1 页 S1-9-2 

分类 内容

板面

尺寸

(m)

单块

板面
面积

(m²)

个数

 材料数量

备注

面板 立柱 基础
开挖土

方
(m³)

Ⅳ类反

光膜面

积

(m²)

标志板

（kg）

滑动

槽铝
（kg）

抱箍

(kg)

抱箍

底衬
(kg)

滑动

螺栓
(kg)

螺母

（kg）

垫圈

(kg)

小计

(kg)

钢管

立柱
(kg)

法兰盘

(kg)

加劲肋

(kg)

柱帽

(kg)

小计

(kg)

地脚

螺栓
（kg）

螺母

(kg)

垫圈

(kg)

HPB300

(kg）

HRB400

（kg）

C30砼

(m³)

单

柱

式

警告

标志

1.45*3.
00警告标

志

4.35 18 691.6 289.4 158.8 99.5 47.7 13.0 4.3 1304.3 4495.9 2713.0 550.8 47.9 7807.5 487.1 32.4 13.0 266.2 518.4 69.0 82.8 78.3 

合计 18 691.6 289.4 158.8 99.5 47.7 13.0 4.3 1304.3 4495.9 2713.0 550.8 47.9 7807.5 487.1 32.4 13.0 266.2 518.4 69.0 82.8 78.3 
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护栏立柱反光膜主要工程数量表
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序号 位置 道路名称
路线长度
（m）

车道宽度
（m）

横向振动标线
（7mm）

(m2)

护栏Ⅴ类反光膜
（10cm*10cm)

(m2)

太阳能猫眼警示灯
（个）

单向葵花型回转灯
（套）

警灯警笛（套）
激光镭射灯
（含红蓝绿）

（套）

备注

1 K298+872-K372+295路基段（黄色） 兴赣高速 272.6 

2 K298+872-K372+295路基段（白色） 兴赣高速 272.7 

3 K298+872-K372+295路基段（黄色） 兴赣高速 171.5 桥梁段

4 K3042+926-K3142+000路基段（黄色） 赣定高速 235.0 

5 K3042+926-K3142+000路基段（白色） 赣定高速 235.0 

6 K3042+926-K3142+000路基段（黄色） 赣定高速 82.5 桥梁段

7 K0+000-K28+858路基段（黄色） 龙河高速 53.8 

8 K0+000-K28+858路基段（白色） 龙河高速 53.8 

9 K0+000-K28+858路基段（黄色） 龙河高速 29.3 桥梁段

10 K3140+926-K3202+000路基段（黄色） 龙杨高速 138.1 

11 K3140+926-K3202+000路基段（白色） 龙杨高速 138.1 

12 K3140+926-K3202+000路基段（黄色） 龙杨高速 101.6 桥梁段

合 计 1783.8 
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