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说 明 书

一、工程概况

为进一步完善宁兴高速公路交通安全设施、减少交通事故的发生，联兴公司春运期间

加强了对宁兴高速交通安全隐患排查，发现小布枢纽互通 A 匝道、大沽枢纽互通 A、E 匝

道有四处路段存在行车安全隐患，为此，兴赣北延公司委托我公司对小布枢纽互通 A 匝道、

大沽枢纽互通 A、E 匝道四处路段进行交通安全设施整治的一阶段施工图设计。本次设计

主要对小布枢纽互通 A 匝道、大沽枢纽互通 A、E 匝道四处路段存在行车安全隐患的段落

进行安全设施的提升。大沽枢纽互通匝道设计速度 60km/h，A、E匝道均为单向双车道，宽

度为 10.5米，小布枢纽互通匝道设计速度 60km/h，A匝道为单向双车道，宽度为 12.25

米。

二、设计依据

1.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

2.《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

3.《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

4.《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》（交办公路【2015】26号）

5.《道路交通标志和标线第三部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）

6.《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）

7.《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）

8.《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）

9.《波形梁护栏》（GB/T 31439.1-2015）（GB/T 31439.2-2015）

10.《道路交通标志和标线第二部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）

11.《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015)

12.《公路限速标志设计规范》（JTG/T 3381-02-2020)

13.《轮廓标》（GB/T 24970-2020）

三、设计范围

根据业主委托，本次设计主要对小布枢纽互通 A 匝道、大沽枢纽互通 A、E 匝道四

处路段存在行车安全隐患的段落进行安全设施的提升。

四、路段现状分析及工程处治措施

1. 大沽枢纽互通 EK1+030处匝道路段现状分析及工程处治措施

1）E匝道路线线形

大沽枢纽互通 E匝道线形现状：该处安全隐患点位于弯道处，该处弯道圆曲线半径为 170，

端部回旋线 A为 110，纵坡为 3.95%，超高为 5%。

大沽枢纽互通 E匝道平面图
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大沽枢纽互通 E匝道纵断面

2）E匝道运行速度：

大沽枢纽互通 E匝道正向运行速度分布图

该处隐患点处于弯道路段，从图中可以看出该段的运行速度是处于下降趋势的，当汽

车行驶速度超过设计速度时，从线形组合的角度看，存在安全隐患。

3）大沽枢纽互通 EK1+030处匝道安全设施现状：

安全设施现状

原设计图纸标志标线布置图
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经现场勘察，现场已设置有线性诱导标及减速标线，现场未见原图纸设计匝道入口处

限速 40标志牌。

4）大沽枢纽互通 EK1+030处安全隐患分析

EK1+030处事故发生

安全隐患分析：良好的线性，使车辆进入事故弯道前可能存在较高的行驶速度，当汽

车行驶速度超过设计速度时，容易发生事故，同时，由于该匝道下穿桥梁及可能存在

路侧边坡的遮挡，影响视距，从而影响驾驶人对危险点的判断； 从上方图片可以看出，该

路段车辆多存在侧翻情况，当车辆以 40km/h行驶该路段横向力系数μ小于 0.15，满足要

求，但当车辆行驶速度超过 66km/h时，μ大于 0.15。

5）大沽枢纽互通 EK1+030处工程处治措施

1. 在匝道分流点后 100米开始加密布设等间距（10m）减速标线，在 EK0+800开始满

铺减速标线至进入圆曲线起点处；

2.匝道入口处恢复原有设计 40限速标志；

3.在事故易发点前增设急弯提醒标志牌，在进入隐患点前设置雷达测速反馈标志；

4.在匝道内护栏处黏贴Ⅴ级反光膜，护栏柱帽加太阳能主动发光轮廓标；

5.更换原有线性诱导标版面为黄黑色。

2.大沽枢纽互通 EK1+350处匝道路段现状分析及工程处治措施

1）大沽枢纽互通 EK1+350处匝道安全设施现状及安全隐患分析：

安全设施现状

安全隐患分析：现场并流处未设置标志标线，导致并流车道主次不明确，当并流处车

速过快时，车辆容易发生碰撞。

2）大沽枢纽互通 EK1+350处工程处治措施

1.在车道渐变变道处设导流标线布设导向箭头，明确车道并流主次；

2.在 L匝道与 E匝道汇流点前设置等间距（10m）减速标线；
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3.在匝道内护栏处黏贴Ⅴ级反光膜，护栏柱帽加太阳能主动发光轮廓标；

4.在事故点前前增设事故多发，减速慢行提醒标志牌。

3.大沽枢纽互通 AK0+500处匝道路段现状分析及工程处治措施

1）大沽枢纽互通 AK0+500处匝道安全设施现状及安全隐患分析：

AK0+500处标志布置图

安全设施现状：现场分流鼻端已有悬臂指路标志 ，匝道处已有减速标线。

安全隐患分析：路侧有边坡遮挡车辆视距，导致车辆不容易在分流前判断道路出口方

向。

2）大沽枢纽互通 AK0+500处工程处治措施：

1.在匝道 AK0+350处补充门架式指路标志；

2.在主线指路标志中补充附着式指路标志，让标志指向地点连续；

3.在主线及匝道指路标志前布设等间距（10m）减速标线；

4.在匝道内护栏处黏贴Ⅴ级反光膜，护栏柱帽加太阳能主动发光轮廓标；

5.匝道处限速标志更换为逐级限速方式。

4.小布枢纽互通 AK0+650处匝道路段现状分析及工程处治措施

1）A匝道路线线形

小布枢纽互通 A匝道线形现状：该处安全隐患点位于弯道处，该处安全隐患点圆

曲线半径为 180，端部回旋线 A为 110，纵坡为 3.9%，超高为 5%，变坡点位于 AK0+655，

竖曲线半径为 2200。

小布枢纽互通 A匝道平面图
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小布枢纽互通 A匝道纵断面

2）A匝道运行速度：

小布枢纽互通 A匝道正向运行速度分布图

该处隐患点同样处于弯道路段，从图中可以看出该处隐患点路段的运行速度是处

于下降趋势的，当汽车行驶速度超过设计速度时，从线形组合的角度看，存在

安全隐患。

3）小布枢纽互通 AK0+650处匝道安全设施现状：

安全设施现状
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原设计图纸标志标线布置图

经现场勘察，现场已设置有线性诱导标及减速标线，但线性诱导标设置应桥梁防落网

不连续，现场未见原图纸设计匝道入口处限速 40标志牌。

4）小布枢纽互通 AK0+650处匝道安全隐患分析：

车辆进入匝道前为长直线下坡路段，车辆容易保持较高的行驶速度，同时，由于弯道

内线性诱导标被桥梁防落网阻挡，不连续，从而影响驾驶人对危险点的判断，较快的车速

及路侧线性标志的不连续，导致车辆进入弯道时，易发生交通事故。

5）小布枢纽互通 AK0+650处匝道工程处治措施：

1.更换原有线形诱导标版面为黄黑色，当存在防落网时，在桥梁护栏侧壁处设置线形

诱导标；

2.沿主线下坡中段开始等间距设置爆闪灯，主线及匝道内波形护栏黏贴反光膜及加装

太阳能轮廓标；

3.主线匝道处设逐级限速标志牌；

4.在事故易发点前增设急弯提醒标志牌，在进入隐患点前设置雷达测速反馈标志；

5.沿主线开始设置等间距（20m、15m）减速标线，进入匝道后满铺一段减速标线，进入桥

梁后等间距（10m）布设减速标线。

五、方案设计

(一)路面标线设计

1.标线设置原则

（1）应充分考虑人、车、路、环境等各方面因素，并进行全面的调查和分析，以保证

标线的设计具有针对性和系统性；

（2）能够正确引导交通，确保车辆有序行驶；

（3）交通标线应与现状交通标志配合使用，其含义不得相互矛盾；

（4）交通标线所用材料应具有良好的耐久性、抗滑性、施工方便性和经济性，在正常

使用年限内，均具有良好的视认性。

2.标线设计

本项目标线有纵向标线和横向标线组成，纵向标线有车道分界线和车道边缘线，横向

标线有减速标线。所有标线均采用热熔型反光涂料。

（1）同向车行道分界线采用反光白色标线，宽度 15cm，厚度 2mm，车行道边缘

线采用反光白色标线，宽度 20cm，厚度 2mm；

（2）横向减速标线采用反光黄色振动标线，宽度 45cm，厚度 7mm；

（二）标志设计

1）布设原则

交通标志设置应给道路使用者提供明确、准确、及时和足够的信息，并满足夜间行车

的视觉效果，应与道路线形及周围环境协调一致，满足美观及视觉的要求。本次设计的标

志种类有：禁令标志。标志的结构形式为单柱式。设置交通标志，旨在通过对驾驶员适时、

准确的诱导，充分发挥公路快速、舒适、安全的效能。在交通标志的布设上遵循以下总体

原则：

1、全段各类型标志统一布局，前后协调，充分考虑使之形成整体系统。

2、及时为驾驶者提供准确信息。

2）标志布设
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结合以上总体布设原则，本路段布设以下标志：

1.更换原有线形诱导标版面为黄黑色，当存在防落网时，在桥梁护栏侧壁处设置线形

诱导标；

2.在事故易发点前增设急弯提醒标志牌，在进入隐患点前设置雷达测速反馈标志；；

3.恢复原有设计匝道处限速标志；

3）版面设计

版面设计应以司机在设计车速行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版面布置

美观、醒目，并且标志应具有夜间反光的性能。

本项目道路交通标志是根据国标《道路交通标志和标线》（GB 5768.2-2022）的要求，

标志版面内容采用中文字标识。

根据本路的设计速度，指路标志采用 60cm的字高，告示标志等辅助性标志字高采用

50cm，字体标志版面所采用的文字字体需严格按照《国家公路网交通标志调整工作技术指

南》（2017年）中的规定执行，采用交通部统一的交通标志专用字体。

4）结构及反光材料

公路交通标志板应采用符合现行《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）有关要求的

反光膜，本项目反光膜采用Ⅴ类反光膜。

交通标志牌板面材料选用铝合金板，所有材料应符合现行《道路交通标志板及支撑件》

（GB/T 23827-2021）的规定。

本项目所有标志板均采用 5A02-0型铝合金板制成。其中圆形标志采用卷边加固，其它

标志边缘均采用角铝加固。

标志的支撑结构应保证安全、美观、耐用。设计时考虑本地风速、板面大小、路侧条

件、标志作用等因素，确定针对不同标采用单柱支撑方式。

标志结构中所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，螺栓、螺母等连接件的镀锌量 350g/m2，

其余均为 600g/m
2
。

（五）轮廓标设计

为提高行车的安全性和舒适性，清晰的指示道路前方的线形是非常重要的。

白天时，汽车的驾驶员一般以路面标线和护栏作为行车的指导，但在夜间，上述

设施的视线诱导功能将显著下降，特别是汽车从直线段向曲线段过渡时，驾驶员

的视线很难随道路的线形急剧变化。

轮廓标在夜间通过对车灯光的反射可以清晰地显示出道路的轮廓，使驾驶员

及时了解道路线形的变化，能够有效地预防事故的发生，确保行车安全。因此，

轮廓标的设置是十分必要的。

1. 布设原则

本次设计采用柱帽式主动发光轮廓标，互通匝道段间距为 8 米。

2.结构类型

方型立柱波形梁护栏的防阻块顶部预留直径 8mm 的螺栓孔，轮廓标与防阻块

顶部采用 M6x50mm 镀锌螺栓连接固定；为方便安装，可先将 M6 螺栓从防阻块内部

插入螺栓孔中，并将螺帽与防阻块顶板底面点焊固定。桥梁段利用 M8x80mm 的膨

胀螺栓固定在混凝土护栏顶部。

3.匝道鼻端防撞端头两端应各布设一个轮廓标，然后向两侧布设。

六、材料及技术要求

（一）标线

1.技术要求及施工注意事项

（1）所有标线及标记均采用热熔型反光涂料，所选用的热熔标线涂料具备与路面粘结

力强、干燥迅速等特点，各项指标应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的要求；

（2）新施划标线白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 150mcd/m2/lx，黄色反光

标线的逆反射亮度系数不应低于 100mcd/m2/lx。在正常使用年限内，白色反光标线的逆反

射亮度系数不应低于 80mcd/m2/lx，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于

50mcd/m2/lx。

（3）一般标线厚度为 2.0mm（-0.20，+0.20），车行道横向减速标线总厚度为 7.0mm

（-1，+1）；

（4）玻璃微珠的质量应当符合 GB/T 24722-2020《路面标线用玻璃珠》的要求；

（5）玻璃微珠的施工质量要求：

①使用的玻璃珠必须过筛，筛除粒径不合格部分；

②玻璃珠内掺质量百分比不小于 30%的预混玻璃珠；

③ 表面撒布的玻璃珠嵌入涂料中部分应为玻璃珠粒径的 40%～60%，若不满足要求；

则应调整撒玻璃珠时涂料的温度，试撒合格后方能正式施工。

（6）外侧的车行道边缘线每间隔 15m断开 5cm的缺口以利于道路排水；
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（7）施工路面标线之前，要求路面干燥、清洁，除净杂物和灰尘；

（8）施工时，环境温度不得低于 10℃；

（9）车道边缘线不应侵占行车道宽度；

（10）划标线时结合道路平曲线现状实地放线，以保证标线位置精确、线形顺畅；

（11）施工须符合《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1《公路交通安全设施施

工技术规范》JTG/T 3671-2021的要求；

（12）未尽事宜按照现行的规范、规程执行。

2.交通标线材料要求

1.标线均采用热熔树脂涂料加玻璃微珠的反光标线。热熔型一般标线厚度

2mm。

2.热熔型标线外观应整洁，边缘整齐，颜色均匀，无裂缝。

3.热溶型标线涂料应符合下表：

热熔型标线涂料质量要求 表 2

序

号
项目

性能要求

反光型 突起型

1
原材

料

预混玻璃珠 按 GB/T 24722中有关预混玻璃珠的规定

树脂 按《路面标线涂料》（JT/ T 280—2022）附录 A的规定

聚乙烯蜡 按《路面标线涂料》（JT/ T 280—2022）附录 B的规定

2 容器中状态 应干燥、无结块、无杂质，搅拌后呈均匀松散状态

3
预混

玻璃珠

预混玻璃珠

含量
≥30%

预混玻璃珠

成圆率
≥80%

4 有害物质含量 满足《路面标线材料有害物质限量》的有关要求

5
施划

性能
料在喷涂、刮涂、甩涂、成型时，施划性能应良好

6
涂层

性能

涂层外观
干燥后，涂层应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎等

现象，颜色均匀一致

色度性能
按《路面标线涂料》（JT/ T 280—2022）第 5.1.5.2条的

规定

耐水性 在水中浸泡 24h应无变色、起皱、起泡、开裂等现象

耐碱性
在氢氧化钙饱和溶液中浸泡 24h应无变色、起皱、起泡、开

裂等现象

人工加速耐

候性

按《路面标线涂料》（JT/ T 280—2022）第 5.1.5.5条的

规定

7 密度 D(g/cm3) 1.8≤D≤2.3

8 软化点 ST(℃) 100≤ST≤140

9 不粘胎干燥时间(min) ≤5

10
抗 压 强

度(MPa)

(23±1)℃ ≥12.0

(60±2)℃ ≥2.0

11 耐磨性(mg) ≤80 ---

12 涂层低温抗裂性
—10℃ 保持 4h,室温放置 4h为一个循环周期,连续做 3个循

环周期后应无裂纹

13 加热稳定性

a)在(200±10)℃条件下持续保温 4h,无明显泛黄、焦化、结

块等现象;

b)加热 4h后,涂层色品坐标应符合表 2和图 1规定的范围,涂层亮

度因数变化范围应不大于表 2规定的亮度因数的 6.25%

14 流动度(mm2/g) 90±5 50±5

15
耐热变形性

(%)[(60±2)℃,50kPa,1h]
≥90.0

16 总有机物含量(%) ≥19.0

17 包装 按《路面标线涂料》（JT/ T 280—2022）附录 C的规定

4.反光标线用玻璃珠应符合下表：

反光标线用玻璃珠质量要求 表 3

项目 指标

容器中玻璃珠状态 粒状或松散团体，清洁无杂质

密度（g/cm
3
） 2.4-4.3

粒径

玻璃珠粒径 S/μm 玻璃珠质量百分比（％）

S＞850 0

600＜S≤850 15-30

300＜S≤600 30-75

106＜S≤300 10-40

106≤300 0-5

外观
无色透明球状，扩大 10-50倍观察时，溶融团、片状、

尖状物、有色所泡等瑕疵珠表面不应超过问题的 2％。

折射率（20％浸渍法） ≥1.5

耐水性

取 10g样品放于 100ml蒸馏水中，于沸腾水浴中热 1h

后冷却，玻璃珠表面不应出现模糊状，中和这 100ml水所

需 0.01ml盐酸应在 10ml以下。

（二）交通标志

1.技术要求及施工注意事项
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（1）施工前应全面复查图纸各构件的尺寸及型号，经复核无误后方可进行施工；门架

式标志设计尺寸与施工现场不一致时，应及时通知设计单位进行变更；

（2）钢结构装卸、运输与堆放过程中，均须在外表涂层干燥后才能进行，并采取有效

措施防止构件碰损及变形；所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工；

（3）主要钢构件(如立柱、横梁、法兰盘等)镀锌量为 600g/m
2
，热浸镀锌所用的锌应

符合《锌锭》(GB470)以及本设计的要求，防腐层质量应符合《高速公路交通工程钢结构防

腐技术条件》(GB/T 18226)的要求。

（4）单柱式、双柱式的标志板内缘到土路肩边缘的距离不少于 25cm，悬臂式、门架

式标志板下缘距路面净空高度不得小于 5.5m。

（5）交通标志基础的地基承载力应不小于 150kN/m2，钢筋混凝土基础应提前施工，待

强度达到设计强度 80％后方可安装立柱及标志板。

（6）抱箍、紧固件等应进行热浸镀锌，镀锌量为 350g/m2，防腐层质量应符合《高速

公路交通工程钢结构防腐技术条件》(GB/T 18226)的要求。

（7）立柱顶部和横梁端部采用钢板焊接封盖，柱帽和横梁帽用钢板冲压成型。

（8）在设计中，标志立柱高度的边坡部分是以 1：1.5路基边坡计算的。在施工放样

时，对于设在路基边坡上或挖方段的标志，应根据标志所在位置处的实际情况调整立柱的

长度。

（9）标志板反光膜，必须按照反光膜生产厂家的贴膜要求进行粘贴。

（10）标志板安装时，应将矩形标志的顶边（底边）调成水平，标志板面应保持平整，

不应产生变形。对运输及安装过程中造成变形的板面，应调平或更换。

（11）标志板的制作、安装应符合 GB5768-2022的要求。

（12）安装标志时应注意安全，禁止在高压线下进行标志安装施工。

（13）标志设置与实际情况有出入或标志基础落在涵洞等构造物顶部时，经监理工程

师同意可在±10米范围内调整。

（14）焊接要求

①焊缝等级要求：立柱与横梁、立柱与底座法兰盘、横梁与法兰盘间焊缝质量等级为

二级，其余焊缝质量等级为三级。

②钢结构焊接采用手工焊或二氧化碳气体保护焊。焊接材料应严格执行焙烘、保存、

领用的有关要求。

③钢管与法兰盘、钢管与钢管间焊接采用坡口对接焊并满焊焊透；所有焊缝应连续焊

接并平滑过渡，所有加劲肋焊缝应双面满焊。

④施焊前，各钢构件尺寸、焊接材料应经检查无误；连接接触面和焊缝边缘每边 30～

50mm范围内的水、锈、氧化物、油污及熔渣等杂质应清除干净，露出钢材金属光泽。

⑤用坡口连接时需用引弧板，弧板材质和坡口型式应与焊件相同。

⑥焊脚尺寸要求见表 3.5-1。

⑦焊缝检测

a、焊缝检验按照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）执行。

b、所有焊缝均应进行外观检查，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、表面气孔、夹渣、弧坑

裂纹、电弧擦伤等缺陷。

c、所有二级焊缝按 20%的比例进行超声波探伤。

d、其它未尽事宜参照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）及其它现行国家

标准。

（15）施工须符合《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1、《JTGT3671-2021《公

路交通安全设施施工技术规范》的要求。

表 2.5-1 焊脚尺寸要求

角焊缝的最小焊角尺寸 hf 角焊缝的最大焊角尺寸 hf

较厚焊件

的厚度(mm)

手工焊接

(hf)(mm)

埋弧焊接

(hf)(mm)

较薄焊件

的厚度(mm)

最大焊角

尺寸(hf)(mm)

4 4 3 4 5

5～7 4 3 5 6

8～11 5 4 6 7

12～16 6 5 8 10

17～21 7 6 10 12

22～26 8 7 12 14

27～36 9 8 14 17

20 24

七、施工方法及注意事项
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（一）施工过程及注意事项

1.标志牌的任何部分不得侵入公路建筑限界以内。

2.喷涂后的标线应平直，在指定曲线处平顺，所有标线的边缘应整齐，标线界外任何

标线材料应清除。

3.路面宽度渐变段的标线要自然顺畅。

4.施工中应注意导流线起终点位置。

5.喷涂油漆时，应清除道路表面的污物、松散物或其他杂质，道路表面应干净和干燥。

一般喷涂在白天进行 ，天气潮湿，灰尘过多，风速过大或道路表面温度低于 15℃，不易

进行喷涂。

6.路面施工时应采取半幅施工半幅通车，保证道路的交通受施工干扰程度尽量做到最

低。

7.标线施工时，严格按规范要求施工，应采取相应的防护措施，尽量减少对环境的影

响。

8.其他未尽事宜按规范和有关规定办理。

八、施工期间交通组织计划

本项目应尽快安排施工。鉴于施工段道路交通流量较大，应做好施工组织计划。施工

时尽量减小施工对通车的影响，应做到单车道通车，保证公路的正常运行。施工期间要做

好交通引道标志及施工标志等其他标志的摆放，以做到文明安全施工，减少交通阻塞和交

通安全隐患。

1.作业装备的准备：作业前要准备足够的安全作业服、设施、灯具与作业区标志，并

做到损坏或故障时能够及时补充或更换。作业标志和设施必须符合《GB 5768.4-2017 道路

交通标志和标线 第 4部分：作业区》要求。

2.施工作业前安全教育：开工前，针对工程作业特点和不同的作业阶段，对参加作业

的人员做好工前安全教育。

3.作业区交通管制

⑴控制区的划分

为使车辆在被压缩的行驶区域通行有序，保证作业区内人员和设备的安全，必须对车

辆行驶速度、路线、方向采取强制性交通管制。按照通行车辆行驶的特点，交通控制区分

为六个部分。

①警告区 S。警告区长度根据《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）规定计算。

②上游过渡区 Ls。标志要按拦截式的方式摆放。上游过渡区长度根据《公路养护作业

安全作业规程》（JTG H30-2015）规定计算。

③缓冲区 H。作业区长度根据《公路养护作业安全作业规程》（JTG H30-2015）规定

计算。

④作业区 G。作业区是控制区中最重要的防范区段。

⑤下游过渡区 Lx。一般距离为 30m长，在过渡区终点，采用安全锥，与行车方向成 45°

角摆放。过渡区以外，是行车区域，作业人员及作业设备不能擅入。

⑥终止区 Z。终止区是交通管制的分界，位置为下游过渡区的终点断面。

⑵作业区标志的设置

标志及设施应设在车道左侧，适当配置限速标志。所有材料和设备应一并置于封闭区

的车道范围内。

4.交通恢复

作业结束后应按以下顺序做好恢复交通的各项工作：撤除场内设备，清除场内剩余材

料及废物，使路面洁净，恢复路面标线（亦可以后进行），撤除大部分作业人员，撤除警

示灯具，单幅封闭时要开发封闭侧的交通，从封闭末端向起点撤除封闭侧的安全锥和标志，

关闭活动开口，撤除安全看守人员，撤掉临时封闭公告。

九、施工图预算

（一）采用的定额标准

1.交通运输部关于发布《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、

《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、

《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）的公告（交通运输部 2018年第 86

号）。

（二）采用的费用标准

1.交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公

路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（交通运

输部公告 2019年第 26号公告）。

2.江西省交通运输厅关于印发《＜公路工程建设项目估算、概算、预算编制办法＞江

西省补充规定》的通知（赣交建管字[2019]23号），以下简称“江西省补充规定”。
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3.财政部、国家发展改革委《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（财

税[2014]101号）。

4.《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总

局海关总署公告 2019年第 39号）。

5.《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建

办标函〔2019〕193号）。

（三）采用的工料机预算单价的依据

1.本项目按江西省补充规定中的一级取费等级计取各项费用，人工费单价采用 108.02

元／工日。

2. 主要外购材料供应价格以江西省综合交通运输发展研究中心关于发布《江西省公

路、水运建设工程材料价格信息》（2024 年 1、2 月份）的通知（赣交发研办字[2024]5 号）

确定，地方材料（包括钢筋、水泥、石油沥青）等供应价格根据江西造价易通网公布的 2024

年 2 月赣州市章贡区建设工程材料信息价格，同时参考调查的供应价格确定，未发布的缺

项材料价格通过市场询价或参考类似工程等方式来产生和确定。

3.施工机械台班预算单价：《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算，

养路费不计算。

4.车船税标准：根据江西省财政厅、江西省地方税务局关于明确车船税法有关问题的

通知-赣财法[2011]88号有关规定计算。

（四）有关费用和费率的确定

1.本项目按江西省补充规定中的一级取费等级计取各项费率和有关费用。

2.冬季施工增加费、夜间施工增加费不计取。

3.雨季施工增加费按雨量区Ⅱ、雨季期 7个月计取。

4.特殊地区施工增加费不计取。

5.行车干扰增加费按双向行车次数 5000以上考虑计算。

6.工地转移费按转移里程 250km计取本项费用。

7.主副食运费补贴按综合里程 7.0km计取本项费用。

8.施工辅助费、企业管理费基本费用、职工探亲路费、财务费用均按江西省补充规定

相关规定计取。

9.规费根据江西省补充规定的规费费率标准计算，其中养老保险费费率 16%，失业保

险费费率 0.5%，医疗保险费含生育保险费率 6.5%，工伤保险费费率 1.3%，住房公积金费

率 8%。

10.利润根据江西省补充规定一级取费等级按 7.42%计算。

11.税金按照交通运输部 2019年第 26号公告执行，按国家税务总局规定的现行税率

9%计算。

12.预备费按第一、二、三部分费用之和的 3%计算。

（五）预算总金额及主要工程消耗总量

本项目预算总金额 77.4483万元。其中建筑安装工程费 66.5010万元，工程建设其他

费用 8.6915万元，预备费 2.2558元。

（六）编制软件

本项目造价文件采用纵横公路工程造价系列软件进行编制，具体软件名称及版本号为：

纵横 SmartCost公路造价（2018定额）专业版 V10.1.0.180。
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安全设施主要工程数量表
2024年宁兴高速大沽枢纽及小布枢纽交通安全隐患整治工程 S-03   第 1 页  共 1 页

序 号 名    称 规 格/型 号 单 位 数  量 序 号 名    称 规 格/型 号 单 位 数  量

一 标志牌

1 单柱式禁令标志 φ1.2 块 1

2 单柱式禁令标志+辅助标志 φ1.2+□1.2×0.6 块 2

3 单柱式警告标志 2.9×1.5 块 3

4 门架指路标志 □2.04×3.0 处 1

5 附着式指路标志 □2.04×3.0 块 4

6 附着式线形诱导标 □1.64×0.8 块 9

附着式禁令标志 φ1.2 块 1

7 更换面板反光膜 □0.6×0.8/φ1.2 块 63

8 雷达测速反馈标志 □1.95×0.8 块 2

9 太阳能葵花式爆闪灯 块 6

二 路面标线

1 纵向标线 m
2 69 

2 减速标线 m
2 2629.0 

3 清除原有标线 m
2 413.8

三 太阳能轮廓标

1 太阳能轮廓标 个 554

四 波形护栏立柱反光膜

1 反光膜 m
2 24

        编制：                                                              复核： 审核：  . 
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标志设置一览表

2024年宁兴高速大沽枢纽及小布枢纽交通安全隐患整治工程

序 号
位 置

标志类型 板面布置图号
板面尺寸

(m)
支撑形式 反光膜等级 备注

道 路 左 侧 右 侧

1 大沽枢纽互通 EK0+500 禁令标志 φ1.2 附着式 Ⅴ级反光膜 匝道三角端

2 大沽枢纽互通 EK0+762 警告标志 2.9×1.5 单柱式 Ⅴ级反光膜

3 大沽枢纽互通 EK0+922 雷达测速反馈标志 1.95×0.8 单柱式 Ⅴ级反光膜

4 大沽枢纽互通 AK0+350 指路标志 2.04×3.0 门架式 Ⅴ级反光膜 门架式标志

5 大沽枢纽互通
EK0+532~EK0+732
EK0+880~EK1+168

线形诱导标 0.6×0.8 单柱式 Ⅴ级反光膜
原有标志共41处
更换面板

6 大沽枢纽互通 EK1+300 警告标志 2.9×1.5 单柱式 Ⅴ级反光膜

7 主线 K55+625 指路标志 2.04×3.0 附着式 Ⅴ级反光膜

8 主线 K56+125 指路标志 2.04×3.0 附着式 Ⅴ级反光膜

9 主线 K56+650 指路标志 2.04×3.0 附着式 Ⅴ级反光膜

10 主线 K56+715 禁令标志 φ1.2 单柱式 Ⅴ级反光膜 更换面板

                 编制： 复核： 审核：                 
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标志设置一览表

2024年宁兴高速大沽枢纽及小布枢纽交通安全隐患整治工程

序 号
位 置

标志类型 板面布置图号
板面尺寸

(m)
支撑形式 反光膜等级 备注

道 路 左 侧 右 侧

11 主线 K56+850 指路标志 2.04×3.0 附着式 Ⅴ级反光膜 匝道三角端

12 主线 K63+400 禁令标志 φ1.2 附着式 Ⅴ级反光膜 附着于门架上

13 小布枢纽互通 AK0+100 禁令标志 φ1.2 单柱式 Ⅴ级反光膜
原出口匝道标志
迁移，拆除底下
出口辅助标志

14 小布枢纽互通 AK0+200 禁令标志 φ1.2+1.2×0.6 单柱式 Ⅴ级反光膜

15 小布枢纽互通 CK0+030 禁令标志 φ1.2 单柱式
原出口匝道标志

迁移

16 小布枢纽互通 AK0+240 警告标志 2.9×1.5 单柱式 Ⅴ级反光膜
设置于中央分隔

带

17 小布枢纽互通 AK0+310 禁令标志 φ1.2+1.2×0.6 单柱式 Ⅴ级反光膜
设置于中央分隔

带

18 小布枢纽互通 AK0+450 禁令标志 φ1.2 单柱式 Ⅴ级反光膜

19 小布枢纽互通 AK0+500 雷达测速反馈标志 1.95×0.8 单柱式 Ⅴ级反光膜

20 小布枢纽互通 AK0+550~AK0+922 线形诱导标 1.64×0.8 附着式 Ⅴ级反光膜
设置于桥梁防落
网段，间距
12米，共3处
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标志设置一览表
2024年宁兴高速大沽枢纽及小布枢纽交通安全隐患整治工程

序 号
位 置

标志类型 板面布置图号
板面尺寸

(m)
支撑形式 反光膜等级 备注

道 路 左 侧 右 侧

21 小布枢纽互通 AK0+550~AK0+922 线形诱导标 1.64×0.8 附着式 Ⅴ级反光膜
设置于桥梁防落
网段，间距
12米，共6处

22 小布枢纽互通 AK0+550~AK0+922 线形诱导标 0.6×0.8 单柱式 Ⅴ级反光膜
原有标志共21处

更换面板

23 小布枢纽互通 AK0+230~AK0+400 爆闪灯 太阳能葵花式爆闪灯 单柱式
设置于中央分隔
带，间距30米，

共6盏

合计

单柱式

φ1.2+1.2×0.6 2块

附着式

φ1.2 2块

2.9×1.5 3块 1.64×0.8 9块

φ1.2 1块 2.04×3.0 4块

1.95×0.8 2块
太阳能葵花式爆

闪灯
6盏

门架式 2.04×3.0 1块 迁移原有标志 φ1.2 2处

更换面板

0.6×0.8 62块

φ1.2 1块
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标志工程数量表
2024年宁兴高速大沽枢纽及小布枢纽交通安全隐患整治工程

序号 设施名称 支撑型式 版面大小（m）
数量 基础工程量 标志板及连接构件 立柱、横梁 标志反光膜

备注
（块） C25混凝土（m³） C30混凝土（m³） 钢筋（kg） （kg） （kg） （㎡）

大沽枢纽互通、小布枢纽互通

1 限速标志 单柱式 φ1.2 1 0.768 22.86 48.81 70 1.81

2 限速标志+辅助标志 单柱式 φ1.2+1.2×0.6 2 3 81.14 184.9 237.58 5.78

3 警告标志 单柱式 2.9×1.5 3 8.64 170.85 975.03 706.62 19.575

4 指路标志 附着式 2.04×3.0 4 414.8 36.72

5 指路标志 门架式 2.04×3.0 1 23.04 264.82 1984.83 2935.11 27.54

6 限速标志 更换反光膜 φ1.2 1 1.7 更换原有标志版面反光膜

7 线形诱导标 更换反光膜 0.6×0.8 62 44.64 更换原有标志版面反光膜

8 限速标志 附着式 φ1.2 2 37.32 3.40

9 线形诱导标 附着式 1.64×0.8 9 128.07 17.71

10 雷达测速反馈标志

单柱式 1.95×0.8 2 0.72 19.92 98.46 102.36 4.60

雷达测速反馈标志包含
测速雷达、LED显示屏
、太阳能电源等设施

测速雷达 2套

LED显示屏 2套 尺寸0.7m×0.35m

太阳能电源 2套 含太阳能板及电池，其中太阳能板功率不低于100Wp，电池不低于12V65AH

安装辅材 2项 所有为完成安装和调试所需的，未在本清单中列出的线缆及其他材料

11 太阳能葵花式爆闪灯 单柱式
6 2.40 121.14 爆闪灯需购买成品，基

础数量仅为预估，以实
际基础尺寸为准6套 爆闪灯及连接杆件

12 迁移原有标志 单柱式 φ1.2 2 1.00 21.88 30.60 迁移原有标志

标段合计

更换面板反光膜（㎡） 63 46.34 

附着式（个） 15 580.19 57.832

单柱式（个） 14 15.528 415.91 1307.2 1116.56 78.105 含迁移标志数量

门架式（个） 1 23.04 264.82 1984.83 2935.11 27.54

爆闪灯 6套 爆闪灯需购买成品

测速雷达 2套

雷达测速反馈标志包含
测速雷达、LED显示屏
、太阳能电源等设施

LED显示屏 2套

太阳能电源 2套

安装辅材 2项
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标线设置一览表
2024年宁兴高速大沽枢纽及小布枢纽交通安全隐患整治工程

序
号

设置位置 长度

标线类型及数量（m2)

备注主线 匝道
纵向减速
标线

横向振动减速标线
导向
箭头

斑马线及
其它

清除原有标线
车道边缘线及分

界线 
车道边缘线及分

界线 

大沽枢纽互通标线

EK1+350 ～ EK1+412 62 16 

EK1+245 ～ EK1+345 100 13 40 9.72 间距50米设置3组

EK0+595 ～ EK0+785 190 315.0 间距10米

EK0+800 ～ EK0+980 180 630.0 满铺

EK1+090 ～ EK1+150 60 110.3 间距10米

LK0+241 ～ LK0+301 60 55.1 间距10米

K56+500 ～ K56+600 100 185.6 间距10米

AK0+020 ～ AK0+120 100 86.6 间距10米

AK0+200 ～ AK0+300 100 173.3 间距10米

K56+500 K56+600 100 60.75 清除原有横向振动减速标线

AK0+000 ～ AK0+200 200 85.05 清除原有横向振动减速标线

EK0+500 ～ EK0+800 300 56.7 清除原有横向振动减速标线

小布枢纽互通标线

AK0+110 ～ AK0+190 80 84.4 间距20米

AK0+210 ～ AK0+405 195 236.3 间距15米

AK0+420 ～ AK0+500 80 280.0 满铺

AK0+510 ～ AK0+800 290 472.5 间距10米

AK0+350 ～ AK0+805 455 201.60 清除原有横向振动减速标线

合计 2652 16 2629.0 13 40 413.8 
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视线诱导设施设置一览表
2024年宁兴高速大沽枢纽及小布枢纽交通安全隐患整治工程 第 1 页 共 1 页  S-07 

序号 起讫桩号 设置型式 长度(m) 间距(m) 数量(个) 备   注 序号 起讫桩号 设置型式 长度(m) 间距(m) 面积(平方米) 备   注

太阳能轮廓标 波形护栏立柱反光膜（Ⅴ类）

小布枢纽互通 小布枢纽互通

1 AK0+000 ～ AK0+405右 波形护栏（A级以上） 405 8 52 接C匝道右侧 AK0+000 ～ AK0+405右 波形护栏（A级以上） 405 16 2.63 接C匝道右侧

2 CK0+092 ～ CK0+292右 波形护栏（A级以上） 200 8 26 CK0+092 ～ CK0+292右 波形护栏（A级以上） 200 16 1.35 

3 CK0+111 ～ CK0+412左 波形护栏（A级以上） 301 8 39 CK0+111 ～ CK0+412左 波形护栏（A级以上） 301 16 1.98 

4 AK0+000 ～ AK0+497左 波形护栏（A级以上） 497 8 63 AK0+000 ～ AK0+497左 波形护栏（A级以上） 497 16 3.21 

5 AK0+497 ～ AK0+818左 桥梁混凝土护栏 321 8 41 A匝道桥 AK0+818 ～ AK0+852左 波形护栏（A级以上） 34 16 0.31 

6 AK0+818 ～ AK0+852左 波形护栏（A级以上） 34 8 5 AK1+082 ～ AK1+114左 波形护栏（A级以上） 32 16 0.30 

7 AK1+082 ～ AK1+114左 波形护栏（A级以上） 32 8 5 AK0+405 ～ AK0+497右 波形护栏（A级以上） 92 16 0.68 

8 AK0+405 ～ AK0+497右 波形护栏（A级以上） 92 8 13 AK0+818 ～ AK0+900右 波形护栏（A级以上） 82 16 0.61 

9 AK0+497 ～ AK0+818右 桥梁混凝土护栏 321 8 41 A匝道桥

10 AK0+818 ～ AK0+900右 波形护栏（A级以上） 82 8 11 

大沽枢纽互通 大沽枢纽互通

11 K56+610 ～ K56+627右 桥梁混凝土护栏 17 8 3 

12 K56+627 ～ K56+641右 波形护栏（A级以上） 14 8 3 K56+627 ～ K56+641右 波形护栏（A级以上） 14 16 0.19 

13 K56+641 ～ K56+790右 波形护栏（A级） 149 8 20 K56+641 ～ K56+790右 波形护栏（A级） 149 16 1.03 

14 K56+790 ～ K56+842右 波形护栏（A级以上） 52 8 8 接A匝道右侧 K56+790 ～ K56+842右 波形护栏（A级以上） 52 16 0.43 接A匝道右侧

15 AK0+126 ～ AK0+212右 波形护栏（A级以上） 86 8 12 AK0+126 ～ AK0+212右 波形护栏（A级以上） 86 16 0.64 

16 AK0+134 ～ AK0+300中 波形护栏（A级） 166 8 22 AK0+134 ～ AK0+300中 波形护栏（A级） 166 16 1.14 

17 EK0+483 ～ EK0+640左 波形护栏（A级以上） 157 8 21 EK0+483 ～ EK0+640左 波形护栏（A级以上） 157 16 1.08 

18 EK0+640 ～ EK0+750左 波形护栏（A级） 110 8 15 EK0+640 ～ EK0+750左 波形护栏（A级） 110 16 0.79 

19 EK0+750 ～ EK0+840左 波形护栏（A级以上） 90 8 12 EK0+750 ～ EK0+840左 波形护栏（A级以上） 90 16 0.66 

20 EK1+200 ～ EK1+441左 波形护栏（A级以上） 241 8 31 EK1+200 ～ EK1+441左 波形护栏（A级以上） 241 16 1.61 

21 EK0+483 ～ EK1+154右 波形护栏（A级以上） 671 8 85 EK0+483 ～ EK1+154右 波形护栏（A级以上） 671 16 4.29 

22 EK1+236 ～ EK1+274右 波形护栏（A级） 38 8 6 EK1+236 ～ EK1+274右 波形护栏（A级） 38 16 0.34 

23 EK1+274 ～ EK1+360右 波形护栏（A级以上） 86 8 12 EK1+274 ～ EK1+360右 波形护栏（A级以上） 86 16 0.64 

24 EK1+360 ～ EK1+440右 波形护栏（A级） 80 8 11 EK1+360 ～ EK1+440右 波形护栏（A级） 80 16 0.60 

太阳能轮廓标合计 波形护栏（A级） 543 73 波形护栏立柱反光膜合计 3583 24 

波形护栏（A级以上） 3040 396 底座需设置钢
板，用螺栓锚
固在护栏上桥梁混凝土护栏 659 85 

编制: 复核: 审核:
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