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说 明 书

一、工程概况

赣州绕城高速是南韶高速（G6011）中的一段，起于赣县茅店赣县东枢纽，与兴赣高速公路相

接，与厦蓉高速公路立体相交。赣州绕城高速起点桩号为K372+295,终点桩号K424+593,路线全长约

52.298公里。项目于2008年7月开工建设，2010年9月建成通车。

赣州绕城高速公路北起于赣州市赣县区茅店镇赣县东枢纽，途经沙河镇、沙石镇、潭东镇、潭

口镇、龙岭镇、东山街道，南止于赣州市南康区龙回镇三益枢纽，全长约52.298公里，路面采用沥

青混凝土面层，路基宽度26m。

由于近年来交通量的增加，道路噪音也相应有所增加。为保障居民良好的生活环境，赣州绕城

高速管养单位决定对YK397+164路段右幅增设声屏障。

二、设计依据

1.《公路工程技术标准》JTG B01-2014

2.《公路声屏障》第2部分：总体技术要求 JT/T646.2-2016

3.《公路声屏障》第3部分：声学设计方法JT/T646.3-2017

4.《公路声屏障》第4部分：声学材料技术要求及检测方法 JT/T646.4-2016

2、《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017

3、《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017

4、赣州赣康高速公路有限责任公司的委托书。

以及其它与有关的必须强制性执行的规范、规定和标准等。

三、测设经过

2024年9月，受赣州赣康高速公路有限责任公司委托，对赣州绕城高速公路YK397+164路段右幅

增设声屏障工程进行一阶段施工图设计。接受委托后我公司立即组织技术人员于2024年9月开始进

行施工图设计的外业勘测和调查工作，并收集相关资料。2024年9月中旬完成并提交一阶段施工图

设计文件。

四、现场情况及工程处治措施

(一)路线技术标准

根据查阅原设计图及竣工图，赣州绕城高速公路等级为高速公路，设计速度为100Km/h，现已

提升速度至120Km/h，路基宽度为26m，主要技术标准见下表：

技术指标表技术指标表

序号 路段名称 公路等级 设计速度 路基宽度 汽车荷载等级 设计洪水频率

1 赣州绕城 高速公路 100km/h 26m 公路-Ⅰ级 桥涵构造物

1/100

（二）调查情况

根据查阅竣工图及现场调查，公路在YK397+050~YK397+100段右幅已经设有声屏障，路基右幅

外30~50m不等有较多居民。居民多次反映行车噪音对其生活带来困扰，要求管养单位为其解决困难。

管养单位秉着以人为本的原则，及时组织技术人员勘察现场并提出解决方案。拟在

YK397+100~YK397+180段增设声屏障。现场勘察相片如下：

YK397+164现状
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YK397+164现状

（三）处理措施

在YK397+100~YK397+180段增设声屏障，其中YK397+100~YK+397+132段为路基段，

YK397+132~YK+180段为桥梁段。

吸声屏采用玻璃钢复合吸声板结构，中部透明隔声屏采用PC双面防紫外线板。背板、面板采用

玻璃钢材料，折弯制作，复合吸声屏体采用定型产品，所有连接件金属表面采用喷塑或其它防腐措

施，上下相邻两个吸声屏体采用直接相互压叠方式连接，屏体采用角钢固定件和螺栓固定。声屏障

声学材料声学性能、力学性能、防腐性能、防火性能和外观,其技术要求应符合《公路声屏障》第4

部分：声学材料技术要求及检测方法 JT/T646.4-2016的要求。

五、主要施工方法及注意事项

1.修筑于路基上的声屏障基础不得因其施工而损坏、影响路基的稳固与安全。施工前应查清路

基上各类管线的位置；依据声屏障基础尺寸及其在路肩的位置切割开槽，切割开槽时严禁破坏各类

管线。

2.声屏障基础应按设计要求位置、形状尺寸、深度施工，基础开挖不得破坏基床表面。

3.声屏障基础埋设锚杆、锚孔注浆施工所用材料、施工方法应符合设计要求，不得影响路基安

全稳定。

4.声屏障基础应按设计要求施工伸缩缝。声屏障基础每 20m~30m长设置一个伸缩缝。施工中应

结合现场地形确定具体伸缩缝位置。

5.声屏障基础应按设计要求预埋排水管，排水出口不得冲刷路基。

路基段声屏障 桥梁段声屏障

6.声屏障基础全部用混凝土灌注密实后，其表面应与路基表面衔接平顺。并在基础底面打入钢

管桩。钢管桩设计长度按 3.5m考虑，其中 40cm埋入砼基础中。

7.桥梁段的声屏障设计在的护栏打入膨胀螺丝将钢板与护栏连接，再将立柱与护栏连接。施工

时可根据声屏障实际型号采用不同的连接方法。

8.施工时应根据实际情况新增声屏障与原声屏障连接平顺。

03



赣州绕城高速公路 YK397+164处增设声屏障工程 第 3 页 共 3 页 S1-2

六、施工组织设计

本项目为民生实事工程，是造福于民的公路交安工程，宜尽快安排施工，施工时应做好施工组

织计划。施工时尽量减小施工对通车的影响，施工时做到双向交通按单车道通车，保证公路的正常

运行，施工期间要做好交通引道标志及施工标志等其他标志的摆放，做到文明安全施工，减少交通

阻塞和交通安全隐患。

六、施工图预算

（一）采用的定额、费用标准

1.关于公布《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程概算定

额》（JTG/T 3831-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费

用定额》（JTG/T 3833-2018）的公告（交通运输部第 86号）、《江西省公路养护工程预算编制办

法》赣交计字【2004】28号。

2.关于印发《公路工程建设项目估算、概算、预算编制办法》江西省补充规定的通知（赣交建

管字[2019]23号)，以下简称《补充规定》。

3. 《财政部税务总局海关总署公告 2019年第 39号》公告；《中华人民共和国交通运输部公

告》第 26号。

4.材料供应价格根据江西省综合交通运输发展研究中心颁发的赣交发研办字【2024】38号文

关于发布《江西省公路、水运建设工程材料价格信息（2024年 7、8月份的通知）》,并结合市场

调查价格确定。

5.措施费按“补充规定”规定计列，其中：

①.雨季施工增加费按雨量区Ⅱ、雨季期 7个月计取。

②.冬季施工增加费、高原地区及沿海地区施工增加费、职工取暖补贴不计；

③.工地转移费按 400km计。

④.主副食运费补贴综合里程按 3km计取。

⑤.行车干扰费按平均每昼夜双向行车次数 5000次以上计列。

5.规费按“补充规定”计算，其中。

①.养老保险费为 16%；

②.失业保险费为 0.5%；

③.医疗保险费含生育保险为 6.5%；。

④.工伤保险费为 1.3%；。

⑤.住房公积金为 8%；。

6.利润按江西省《补充规定》一级 7.42%计取。

7.税金根据财政部 税务总局 海关总署 2019年第 39号公告《关于深化增值税改革有关政策的

公告》（2019年 4月 1日实施），按 9%计取。

8.工程建设其他费中建设项目前期工作费、设计文件审查费、竣（交）工验收试验检测费按《公

路基本建设工程概算、预算编制办法》（JTG 3830-2018）规定计算。

9.工程监理费、招标代理服务费、工程招标控制价编制费、勘察设计费按赣州交通控股集团有

限公司赣市交控字【2022】126号文规定计算。

10. 其他有关费用计算项及计价依据的说明。

（二）预算总金额及主要人工、材料

1、本项目预算总金额为 22.0557万元；其中建筑安装工程费为 18.7812万元。工程建设其他

费 2.6321万元,预备费为 0.6424万元。

2、主要人工、材料

本工程共需人工 62工日，机械工 12工日，商品砼 11.3m3，钢筋 0.86吨，声屏障板 1538.2m2。

（二）造价软件版本号

公路造价采用纵横造价，版本为 10.1.4.1040。
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序号 结构型式
长度
（m）

设置位置 备注 序号 结构型式 长度（m） 设置位置 备注

1 YK397+100 ～ YK397+132 路基段声屏障 32 右侧

2 YK397+132 ～ YK397+180 桥梁段声屏障 48 右侧

声屏障设置一览表

赣州绕城高速公路YK397+164处增设声屏障工程

起讫桩号 起讫桩号

主线

S1-3  第 1 页  共 1 页

编制： 复核： 审核：
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序号 钢筋（kg） C25混凝土（m3） 普通Q235A型钢（kg） PVC排水管（m） 钢管桩（kg） 屏体（m2） 立柱（kg）
M20化学螺栓
（套）

备注

1 YK397+100 ～ YK397+132 839.0 11.1 1581.9 4.76 4953.8 102.0 1594.6 路基段

2 YK397+132 ～ YK397+180 2361.8 100.0 1595.0 100 桥梁段

839.0 11.1 3943.6 4.8 4953.8 202.0 3189.6 100合计

声屏障工程数量表

赣州绕城高速公路YK397+164处增设声屏障工程

起讫桩号

主线

S1-4  第 1 页  共 1 页

编制： 复核： 审核：
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