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位置 
原标志版面 调整后标志版面 备注 

兴国往赣州方向 

3km处预告标志

牌 

 

 

利用原有标志版面，根据调整后的版

面信息更换标志版面及反光膜，并在

左侧新增一块标志版面，出口编号标

志拆除重建 

2km处预告标志

牌 

 

 

利用原有标志版面，根据调整后的版

面信息更换标志版面及反光膜，并在

左侧新增一块标志版面，出口编号标

志拆除重建 

1km处预告标志

牌 

 

 

拆除原有标志版面，根据调整后的版

面信息重新更换整个标志版面及反光

膜，出口编号标志拆除重建 
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位置 
原标志版面 调整后标志版面 备注 

兴国往赣州方向 

500m处预告标

志牌 

 

 

拆除原有标志版面，根据调整后的版

面信息重新更换整个标志版面及反光

膜，出口编号标志拆除重建 

第一个匝道出口

前指路标志 

 

 

左边利用原有标志版面，根据调整后

的版面信息更换反光膜，右边拆除原

有标志牌，根据调整后的版面信息更

换标志版面及反光膜，出口编号标志

可利用 

第一个匝道出口

处指路标志 

 

 

左边利用原有标志版面不变，右边根

据调整后的版面信息更换反光膜，出

口编号标志可利用，拆除立柱上附着

式指路牌 
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位置 
原标志版面 调整后标志版面 备注 

兴国往赣州方向 

第二个匝道出口

前指路标志 

 

 

利用原有标志版面不变，根据调整后

的版面信息更换反光膜，出口编号标

志利用 

第二个匝道出口

处指路标志 

 

 

利用原有标志版面不变，根据调整后

的版面信息更换反光膜，出口编号标

志利用 

另外在厦蓉高速主线上拆除原有多余龙门架7个；北线（瑞金往崇义方向）路侧合适位置（约距离匝道出口处200-300米之间）设置一处单悬臂式指路标志；在南线、北线出口处匝道合适位置

各增设一处可导向防撞垫；在北线枢纽B匝道（往广州、赣州东方向）加密横向减速标线217m2。 
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（三）技术要求 

1、标志版面及反光膜 

（1）A型交通标志专用字体：除下列2、3款规定的情况外，交通标志中的字体均采用A型交

通标志专用字体。 

（2）B型交通标志专用字体：除第3款规定的情况外，公路命名编号标志和公路编号标志、

出口编号标志、ETC门架编号标志、里程牌（碑）、百米牌（桩）中的英文和阿拉伯数字采用B

型交通标志专用字体。 

（3）C型交通标志专用字体:用于平面交叉指路标志方向箭杆上的公路编号标志采用C型交通

标志专用字体。 

全线标志颜色满足《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）的

规定。 

交通标志中的文字高度和宽度尺寸应符合现行《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标

志》（GB 5768.2-2022） 和《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）的规定，英文

和阿拉伯数字应采用交通标志专用字体，不应减少其宽度。 

根据《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）第2.2.6条第2款：因极其重要的原

因经研究论证必须缩小标志板的尺寸时，文字高度可适当缩小或采用高宽比为1:0.75以内的窄字

体，但不得改变版面各要素之间的相互关系，也可以采用改变版面要素的位置，如将两个较短的

目的地指示放在一行来缩短标志板外部尺寸的方式等。本项目为对既有设施改造工程，大部分原

有标志版面结构完好无损坏，仅需要更换反光膜，在“采用高宽比为1:0.75以内的窄字体”的情

况下，原有版面尺寸可满足容纳版面信息的要求。为充分利用原有完好的标志版面，节约造价，

经与业主充分沟通论证后，本项目部分标志牌根据版面尺寸的具体情况，采用高宽比为1:0.75

的字体。 

反光膜要求：主线门架、悬臂式标志及其他标志版面的底膜、文字、符号均采用V类反光膜。

反光膜等级、逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

的要求。 

版面箭头：每一车道使用向下箭头时应只使用一个并对着车道中心附近,距离车道中心不宜

超过1/4车道宽度。斜向箭头的倾斜角宜为 45°。 

2、标志结构 

除标志牌版面确需拆除后更换外，其余标志版面应全部利用原有版面、滑动槽铝、抱箍、螺

栓等支撑件。采用高空作业车拆下来贴膜时，原版面结构及其支撑构件应注意保护。 

标志板及支撑件应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定。标志

支撑件的防腐处理采用热浸镀锌方式，其防腐层质量应满足《公路交通工程钢构件防腐技术条

件》（GB/T 18226）的要求。 

标志立柱和横梁采用Q235碳素结构钢钢管，并符合《碳素结构钢》（GB/T 700）的规定。

凡钢管外径152mm 以下（含152mm）的立柱和横梁，采用直缝电焊钢管，应符合《直缝电焊钢

管》（GB/T 13793）的要求；凡钢管外径在152mm 以上的立柱和横梁，采用一般常用热轧无缝

钢管，并符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162） 的规定。 

标志立柱帽和横梁帽，采用普通碳素结构钢板、板厚3mm。 

标志板采用5A02-O铝合金板材，板厚3mm，并符合《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1

部分 一般要求》（GB/T 3880.1-2012）的规定，厚度允许偏差符合《一般工业用铝及铝合金

板、带材 第3部分 尺寸偏差》（GB/T 3880.3-2012）的规定，其力学性能应符合《一般工业

用铝及铝合金板、带材 第2部分 力学性能》（GB/T 3880.2-2012）的规定。 

滑动槽钢均采用2024-T3铝合金型材制作，其性能应符合《一般工业用铝及铝合金挤压型

材》(GBT 6892)的有关要求。标志板与滑动槽钢之间通过铝合金铆钉连接，版面上的铆钉头应

打磨光滑。 

高强螺栓、高强连接螺栓和高强地脚螺栓（包括相应在的螺母、垫圈），应采用40B或45号

钢，并符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB1231）的规定。 

水泥混凝土基础材料混凝土强度应不小于30Mpa，钢筋应符合现行《公路钢筋混凝土及预

应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。 

对作业控制区的要求、作业控制区的布置以及安全作业方面的具体要求，应符合现行《公

路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）和《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 

5768.4-2022）的规定。 

（四）施工注意事项 

高速公路相关交通标志的更换工程必须做好施工前的准备工作、施工组织、施工管理等，

应符合《国家公路网交通标志调整工作技术指南》和现行《公路交通安全设施施工技术规范》

（JTG F71）的规定，以免对正常的交通秩序产生过大影响或造成施工安全事故，一切工作都

要以安全为第一，确保整个工程顺利实施。 

1、施工单位施工前应仔细阅读图纸，详细调查路段的标志情况，核实新增、更换版面、
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贴膜、拆除、移位等各种类型的标志数量位置，发现问题（如图纸本身的问题、现场情况与图纸

不一致的问题等）应及时通知设计单位进行修改或变更。 

2、抱箍、抱箍底衬、螺栓、螺母、垫圈等原则上利用原有材料。原有材料不足时，应按原

有规格进行加工、制作。 

3、局部锈蚀的原有钢支撑结构（包括外露的地脚螺栓、法兰盘等）可采用喷涂无机富锌漆

的方法进行防腐处理。施工前，应对钢材表面用喷砂或抛（喷）丸的方法进行除锈，并达到现行

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》（GB/T 8923）规定的等级。涂料配置和施

工方法应符合无机富锌漆的使用规定。如原有防腐层已大范围变薄、脱落、凸起、开裂、可剥离，

不能继续使用时，应首先去除原防腐层，再重新按照现行《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG 

F71）和《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226） 的规定进行防腐处理。如原有结

构已严重变形、影响正常使用时，应进行更换处理。 

4、在安装交通标志板时，应符合行车净空对交通标志安装的要求，路侧设置的柱式标志，

标志板内缘距土路肩边缘不得小于250mm，门架式、悬臂式标志下缘距路面的净空不得小于5.5m。 

5、粘贴反光膜时，当原有标志版面完好无损可利用仅需要更换反光膜时，建议采用车间施

工的方法更换反光膜，如果现场施工条件允许，可以采用现场施工的处理方法，但应保证粘贴质

量。如需现场粘贴，则应选择在晴朗的天气下进行，应避免在雨、雾、风的天气环境下施工，以

免产生气泡，影响交通标志板的视认效果，粘贴后的反光膜应满足逆反射系数和平整度的要求。

同一标志板的反光膜等级应一致，同一颜色的反光膜应无明显的色差。尽量减小施工对交通运行

的影响。宜选择交通量小的时段进行施工，并设置完善的临时交通安全设施，制定完善的交通组

织、疏导方案。 

6、原则上交通标志的上部结构需要全部拆除的，基础应考虑安全、美观等因素加以处理，

以免构成路侧安全隐患。拆除后的上部结构应尽量加以利用。 

7、互通出口预告标志中的国省道编号在版面制作前应进行核查，如与现场编号不符，请与

设计单位联系。 

8、各类标志设置位置在施工前应根据现场情况进一步核实，结合标志所在位置的实际情况，

进行放样施工，如其设置位置与其他构筑物发生冲突时，需报项日办，并与设计单位沟通后，及

时调整标志的平面位置或结构形式；涉及距离预告的应根据实际距离进行修正；涉及版面内容不

合理与设计人员联系核实。 

五、交通标线 

（一）设置原则 

标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用，也可以单独使用。标线应能确保车

流分道行驶，导流交通行驶方向，指引车辆在汇合和分流前驶入合适的车道，加强行驶纪律和

秩序，减少事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能，并应做到车道分界清晰，线

向清楚，轮廓分明。 

标线布置设计按根据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《公路交通安全设施设

计细则》（JTG/T D81-2017）及有关规范进行。 

本次设计主要针对枢纽范围内B匝道（往广州、赣州东方向）加密横向减速标线。 

横向减速振动标线为热熔突起型涂料，厚度为7.0mm.标线涂料内掺有质量百分比不低于

30%的预混玻璃珠，在喷涂时标线表面还应均布面撒玻璃珠。 

反光标线的逆反射亮度系数应满足要求：新施划标线白色反光标线的逆反射亮度系数不应

低于150mcd/m2/lx，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100mcd/m2/lx。在正常使用年限

内，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80mcd/m2/lx，黄色反光标线的逆反射亮度系数

不应低于50mcd/m2/lx。 

热熔型标线外观应整洁，边缘整齐，颜色均匀，无裂缝。 

所选用的热熔标线涂料具备与路面粘结力强、干燥迅速等特点，各项指标应符合《路面标

线涂料》(JT/T 280-2022)的要求。 

玻璃珠的粒径分布 

号型 玻璃珠粒径范围(S/um) 玻璃珠质量百分比(%) 

1号 

S>850 0 

600<S≤850 15～30 

300<S≤600 30～75 

106<S≤300 10～40 

≤106 0～5 

2号 

>600 0 

300<S≤600 50～90 

150<S≤300 5～50 

≤150 0～5 

备注：1号玻璃珠宜用于热熔型、双组份、水性路面标线涂料的面敬玻璃珠； 

2号玻璃珠宜用于热熔型、双组份、水性路面标线涂料的预混玻璃珠。 
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热熔标线技术性能指标表 

序

号 
项目 

性能要求 

反光型 突起型 

1 原材料 

预混玻璃珠 按GB/T 24722中有关预混玻璃珠的规定 

树脂 按《路面标线涂料》（JT/ T 280—2022）附录A的规定 

聚乙烯蜡 按《路面标线涂料》（JT/ T 280—2022）附录B的规定 

2 容器中状态 应干燥、无结块、无杂质，搅拌后呈均匀松散状态 

3 
预混玻璃

珠 

预混玻璃珠含量 ≥30% 

预混玻璃珠成圆率 ≥80% 

4 有害物质含量 满足《路面标线材料有害物质限量》的有关要求 

5 施划性能   料在喷涂、刮涂、甩涂、成型时，施划性能应良好 

6 涂层性能 

涂层外观 
干燥后，涂层应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎等现象，

颜色均匀一致 

色度性能 按《路面标线涂料》（JT/ T 280—2022）第5.1.5.2条的规定 

耐水性 在水中浸泡24h应无变色、起皱、起泡、开裂等现象 

耐碱性 在氢氧化钙饱和溶液中浸泡24h应无变色、起皱、起泡、开裂等现象 

人工加速耐候性 按《路面标线涂料》（JT/ T 280—2022）第5.1.5.5条的规定 

7 密度D(g/cm3)  1.8≤D≤2.3 

8 软化点ST(℃)  100≤ST≤140 

9 不粘胎干燥时间(min) ≤5 

10 
抗压强度

(MPa) 

(23±1)℃ ≥12.0 

(60±2)℃ ≥2.0 

11 耐磨性(mg) ≤80 --- 

12 涂层低温抗裂性 
—10 ℃ 保持4h,室温放置4h为一个循环周期,连续做3个循环周期

后应无裂纹 

13 加热稳定性 

a)在(200±10)℃条件下持续保温4h,无明显泛黄、焦化、结块等现

象; 

b)加热4h后,涂层色品坐标应符合表2和图1规定的范围,涂层亮度因

数变化范围应不大于表2规定的亮度因数的6.25% 

14 流动度(mm2/g) 90±5  50±5 

15 耐热变形性(%)[(60±2)℃,50kPa,1h] ≥90.0 

16 总有机物含量(%) ≥19.0 

17 包装 按《路面标线涂料》（JT/ T 280—2022）附录C的规定 

（二）施工注意事项 

（1）划线施工前应作出施工组织设计及施工准备。 

（2）标线的位置必须严格按设计图放样（水线），对于斑马线要求在划线前用粉笔按设

计图在路面放大样图，方可开始施工。 

（3）施工前，应认真检查施工设备，尤其是热熔线的施工，要保证设备不发生泄露现象，

玻璃珠能均匀喷撒。 

（4）对热熔线的施工，要注意材料的加热温度，并避免在已施工的路面上进行材料加热。 

（5）划线前对准备划线的区域进行路面检查，路面划线前应先清洁路面，不能有起灰现

象。否则将影响粘结。划线的当天还要注意天气情况，当有雨、风、天气潮湿或气温低于4℃

时不允许施工。 

（6）在划斑马线时，所使用的模具要平，要保证模具与路面紧紧粘住，使划出的线边缘

整齐。在划虚线时，要保证划线车行走匀速、直顺，划出的线要美观。 

（7）标线在施工完成后，要对其进行保护，防止污染和破坏。 

六、防撞垫 

防撞垫：设置在枢纽互通匝道出口三角端处，保护车辆不与护栏匝道三角端直接进行碰撞，

能有效地吸收碰撞能量，降低正面碰撞的危害程度，而侧面碰撞时能改变车辆碰撞角度，并将

车辆导向正确方向。本项目防撞垫不指定特定产品，主要以防撞等级要求进行控制，所选用防

撞垫必须经由权威部门进行实车碰撞试验检测并达到安全使用标准，防撞等级达到要求，并提

供符合要求的碰撞报告，产品安装应在供货厂家提供技术指导下完成。 

防撞垫通过导向连接板等方式将波形护栏板进行有效保护和连接。 

防撞垫为成品件，应购买具有正规实车碰撞检验报告厂家的合格产品。防撞垫应满足《公

路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01）实车碰撞试验，防护等级应达到要求。 

七、施工组织 

工程施工前，应积极做好与高速公路管理单位和公安交通管理部门的交通组织协调工作，

提出具体的交通组织、疏导的工作方案、并严格按照现行《道路交通标志和标线 第4部分：作

业区》（GB 5768.4-2022）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的规定设置必要的

交通安全设施。 

1、交通组织、疏导方案交通标志调整工作施工工程量大、影响面广，应从省域和单个项

目两个方面建立完善的交通组织方案，以减少工程施工对交通的不利影响。 
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从省域方面，要从区域交通组织的角度安排施工工期，主要应遵循以下原则： 

①两条平行公路不宜安排在同一工期施工，以免发生方向性交通拥堵； 

②相关度高的公路宜安排在同一工期施工，如A公路的车流主要来自B公路，则A与B可同时施

工； 

③对于主要公路的出入口宜夜间施工。 

从单个项目方面，交通组织应考虑以下三个方面： 

①通过优化施工方法来减小工程施工对交通运行的影响 

在尽量减少对施工现场周边环境交通影响的前提下，应尽量选择质量优、时间短的施工方法。

如同一规格的标志板更换工程量较大时，可以预先制作少量同类型的标志板，运至现场，在现场

设置好临时设施后，将原有标志取下，用新标志替换原有标志，最后拆除临时设施；将取下的标

志运回车间，经过去底膜  及字膜，并重新粘贴反光膜等相关施工工艺后，再运至施工现场，替

换同一规格的其他交通标志。这种循环施工可减少现场工作时间，降低工程施工对交通的影响。 

②交通分流 

制定交通分流方案，以减少施工路段的交通量。 

③驾驶安全管理 

通过交通管理手段使交通有序流动，如在施工路段设置准确、醒目的交通标志和标线，正确

引导车辆通行，并保证行车安全。 

2、设置临时设施 

国家公路网交通标志调整工作大部分都是在已通车的公路上进行的，所以加强临时设施的设

置非常重要。本节所说的临时设施主要指临时性的交通安全设施。 

临时交通安全设施主要包括： 

①临时交通标志与标线； 

②用于渠化交通的安全设施，如锥形交通路标、施工隔离墩、防撞桶等； 

③移动式标志车； 

④施工警告灯； 

⑤夜间照明设施。 

临时交通安全设施的设置步骤。 

详细研究施工过程及施工现场--确定危险区域、危险点--绘制临时交通安全设施布置图--

设置临时交通安全设施--临时交通安全设施使用交底--临时交通安全设施的检查维护 

3、交通组织设计要点 

本次维修设计原则上通过合理的交通组织保持道路通行，主要采用单车道封闭的交通组织

方式封闭施工。为了将行车对施工的影响程度降到最低，维修过程中应对沿线车辆进行诱导分

流，从而为最大限度地减少 

行车不安全因素；此外，应设置专门的部门进行交通管理和分流，加强沿线警告标志牌、

标语、诱导标志的管理与巡视。 

单车道施工交通组织应符合“GB 5768.4-2017道路交通标志和标线 第4部分：作业区”的

的要求： 

警告区：长度 1800 米(距离工作区 2000m 处为起始点），起始点设置作业区距离标志，

以预告距离作业区2000m的长度；前行 900m 处设置“限速 80”标志；前行 1100m 处设置“限

速 60”标志；前行1350m 处设置车道数变少标志； 接着在距离作业区 220m 处的硬路肩每隔 

5m 开始摆放交通锥，然后设置上游过渡区。 

上游过渡区：长度120m（距离作业区220m为起始点），设置交通锥（3m/个）及1个导向牌

封闭行（超）车道；缓冲区：长度100m（距离作业区100m 为起始点），设置路拦牌（带示警

灯3个）及作业区长度标志预告作业路段长度、交通锥（5m/个）封闭行（超）车道；工作区：

设置交通锥（5m/个）封闭行（超）车道施工区域； 

下游过渡区：长度30m（施工区终止桩号为起始点），设置交通锥（5m/个）渐变解除封闭

行（超）车道； 

终止区：长度30m（距离施工区终止桩号30m），设置“解除限速60”标志及作业区结束标

志，说明作业区结束位置。 

单向三车道道路，警告区内设置的作业区交通标志同时设置于路肩外侧及中央分隔带上。

同时封闭两条车道时，在每条车道设置上游过渡区和下游过渡区。 

中间车道作业时，封闭作业车道及两侧车道中的一条。 

作业区借用对向车道，在借用的对向车道结束端设置线形诱导标引导车辆驶回原车道。在

被借用车道的开始端前设置对向缓冲区，对向过渡区和对向警告区，指引对向车辆注意避让。

施工交通组织应符合“GB 5768.4-2017道路交通标志和标线 第4部分：作业区”的规定。 

八、工程质量检验和验收 

工程质量检验和验收参照相关规范的规定执行。 

九、施工图预算 
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（一）编制范围 

《兴赣高速赣县东枢纽部分标志版面优化工程》。 

（二）采用的定额、费用标准 

1、关于公布《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程概算

定额》（JTG/T 3831-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台

班费用定额》（JTG/T 3833-2018）的公告（交通运输部第86号）、《公路养护工程预算编制导

则》（JTGH40 -2017）。 

2、关于印发《公路工程建设项目估算、概算、预算编制办法》江西省补充规定的通知（赣

交建管字[2019]23号)，以下简称《补充规定》。 

3、《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》公告；《中华人民共和国交通运输部公

告》第26号。 

4、材料供应价格根据江西省综合交通运输发展研究中心颁发的「关于发布《江西省公路、

水运建设工程材料价格信息》（2025年3、4月份）的通知」（赣交发研办字（2025）7号）,并结

合市场调查价格确定。 

5、其他工程费按“补充规定”规定计列，其中： 

（1）雨季施工增加费按雨量区Ⅱ、雨季期7个月计取。 

（2）冬季施工增加费、高原地区及沿海地区施工增加费、职工取暖补贴不计； 

（3）工地转移费按410km计。 

（4）主副食运费补贴综合里程按3km计取。 

（5）行车干扰费按平均每昼夜双向行车次数5000次以上计列。 

6、规费按“补充规定”计算，其中  

（1）养老保险费为16%； 

（2）失业保险费为0.5%； 

（3）医疗保险费含生育保险为6.5%； 

（4）工伤保险费为1.3%； 

（5）住房公积金为8%。 

7、计划利润按江西省《补充规定》一级7.42%计取。 

8、税金根据财政部税务总局海关总署2019年第39号公告《关于深化增值税改革有关政策的

公告》（2019年4月1日实施），按9%计取。 

9、勘察设计费按赣州交通控股集团有限公司赣市交控字【2022】126号文规定计算。 

10、其他有关费用计算项及计价依据的说明。 

（三）预算总金额及主要人工、材料 

本项目预算总金额为91.4468万元；其中建筑安装工程费为80.4733万元 ，土地使用及征

地拆迁费为0万元，工程建设其他费8.3117万元,预备费为2.6636万元。 
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沿线标志牌处治、路面标线及龙门架拆除工程数量

序号 位置 规格（m） 处理措施 处
新建标志面板

(kg)

新建标志牌Ⅴ

类反光膜(m2)

更换Ⅴ类反

光膜(m2)
立柱(kg)

钢筋(kg)

C30砼(m3)
拆除原有

面板(m2)

拆除原有面

板(kg)

安装原有

面板(m2)

更换反光膜后

安装原有面板

(kg)

拆除原有

立柱(kg)

震荡标线

(m2)
备注

HPB300 HRB400

1
3、2公里处出口预告标

志（瑞金往崇义方向）

4*4
更换反光膜，原2*1米出口

编号标志牌利用

2 48 32 437 32 437 利用原有完好螺栓、抱箍

等，损坏的螺栓、抱箍等应

更换2 6*4+2*1 2 72 52 835 52 835

3

1公里、500米处出口预

告标志（瑞金往崇义方

向）

9*4.5+2*1
拆除原9*4.5米标志牌，原

2*1米出口编号标志牌利用
2 83 1866

4 4*4 新建 2 439 48

5 6*4+2*1
新建6*4米标志牌，利用1块

2*1米出口编号标志牌
2 748 75 2 86

6
匝道出口前指路标志

（瑞金往崇义方向）
6*4+2*1

更换反光膜，原2*1米出口

编号标志牌利用
1 36 26 417 26 417

利用原有完好螺栓、抱箍
等，损坏的螺栓、抱箍等应

更换

7
匝道出口处指路标志

（瑞金往崇义方向）

4*4 更换反光膜 1 24 16 219 16 219

8 0.88*3.08 新建附着式标志 2 134 8

瑞金往崇义方向合计 14 1321 131 180 209 3774 128 1994

9 3、2公里处出口预告标

志（崇义往瑞金方向）

4*4 更换反光膜，原2*1米出口

编号标志牌利用

2 48 32 437 32 437 利用原有完好螺栓、抱箍
等，损坏的螺栓、抱箍等应

更换10 6*4+2*1 2 72 52 835 52 835

11

1公里、500米处出口预
告标志（崇义往瑞金方

向）

9*4.5+2*1
拆除原9*4.5米标志牌，原
2*1米出口编号标志牌利用

2 85 1952

12 4*4 新建 2 439 48

13 6*4+2*1
新建6*4米标志牌，利用2块

2*1米出口编号标志牌
2 665 72 4 173

14
匝道出口前指路标志
（崇义往瑞金方向）

6*4+2*1
更换反光膜，原2*1米出口

编号标志牌利用
1 36 26 417 26 417

利用原有完好螺栓、抱箍

等，损坏的螺栓、抱箍等应
更换

15
匝道出口处指路标志
（崇义往瑞金方向）

0.88*3.08 新建附着式标志 2 134 8

4*4+2*1
更换反光膜，原2*1米出口

编号标志牌利用
1 24 18 305 18 305

崇义往瑞金方向合计 14 1238 128 180 213 3946 132 2167

设计： 复核： 审核：
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沿线标志牌处治、路面标线及龙门架拆除工程数量

序号 位置 规格（m） 处理措施 处
新建标志面板

(kg)

新建标志牌Ⅴ

类反光膜(m2)

更换Ⅴ类反

光膜(m2)
立柱(kg)

钢筋(kg)

C30砼(m3)
拆除原有

面板(m2)

拆除原有面

板(kg)

安装原有

面板(m2)

更换反光膜后

安装原有面板

(kg)

拆除原有

立柱(kg)

震荡标线

(m2)
备注

HPB300 HRB400

16

3、2公里处出口预告标

志（兴国往赣州方向）

6*4+2*1
更换反光膜，原2*1米出口

编号标志牌拆除
2 72 52 835 48 662

利用原有完好螺栓、抱箍

等，损坏的螺栓、抱箍等应

更换

17 4*4 新建 2 439 48

18 3*1 新建 2 256 9

19

1公里、500米处出口预
告标志（兴国往赣州方

向）

9*4.5+2*1 拆除 2 85 1952

20 4*4 新建 4 879 96

21 6*4 新建 1 333 36

22 3*1 新建 3 384 14

23

第一个匝道出口前、出
口处指路标志（兴国往

赣州方向）

5*4 拆除 1 20 279

含拆除一块附着式标志牌
24 4*4 更换反光膜 2 48 32 437 32 437

25 4*4 新建 2 439 48

26 3*1 拆除后利用 3 9 388 9 388

27
第二个匝道出口前、出
口处指路标志（兴国往

赣州方向）

6*4 更换反光膜 1 36 24 331 24 331
利用原有完好螺栓、抱箍
等，损坏的螺栓、抱箍等应

更换
28 3*1 拆除后利用 2 6 259 6 259

29 4*4 更换反光膜 3 72 48 656 48 656

兴国往赣州方向合计 30 2729 251 228 276 5138 167 2733

30 拆除龙门架 7 24073 南线3套、北线4套

31
路侧新增标志牌（北

线）
4.5*4.3 新建 1 387 29 3127 23 70 14

32 热熔振动减速标线 / 加密横向减速标线 217
赣县东枢纽于都往赣州东方

向B匝道

合计 5676 539 588 3127 23 70 14 698 12858 427 6894 24073 217

设计： 复核： 审核：



主要工程数量表
兴赣高速赣县东枢纽部分标志版面优化工程                                                                                                                                          S-3  第 3 页  共 3 页

TS级防撞垫工程数量

序号 材料名称 单位 单位重（Kg） 数量 总长(m) 总重(Kg)

1 TS级防撞垫 套 2

2 M20×360螺杆 根 1.204 20 7.2 24.1 

3 M20×380螺杆 根 1.244 20 7.6 24.9 

4 C12水平钢筋 m 0.888 26.2 23.2 

5 C12钢筋 m 0.888 36.0 32.0 

6 C12箍筋 m 0.888 62.1 55.1 

7 C30混凝土 m3 1.2 

8 开挖土方 m3 1.2 

设计： 复核： 审核：
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南塘 兴国

广州州东赣

宾高迎 架路郴州

州西赣 崇义

G 6 0 1 1

国 家 高 速

南塘 兴国

广州州东赣

宾高迎 架路郴州
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国 家 高 速
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宾高迎 架路郴州

州西赣 崇义

G 6 0 1 1

国 家 高 速

南塘 兴国

广州州东赣

宾高迎 架路郴州

州西赣 崇义
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国 家 高 速
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郴州
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G N H D I

G 6 0 1 1

国 家 高 速

G 6 0 1 1

国 家 高 速

厦门金瑞

厦门金瑞

广州州东赣

宾高迎 架路

南塘 兴国

广州州东赣

宾高迎 架路

南塘 兴国

G 7 6
国 家 高 速

G 7 6
国 家 高 速



G N H D I

G 6 0 1 1

国 家 高 速

G 6 0 1 1

国 家 高 速

厦门金瑞

厦门金瑞

广州州东赣

宾高迎 架路

南塘 兴国

广州州东赣

宾高迎 架路

南塘 兴国

G 7 6
国 家 高 速

G 7 6
国 家 高 速



G N H D I

G 6 0 1 1

国 家 高 速

厦门金瑞

广州

州东赣南塘

G 6 0 1 1

国 家 高 速

兴国

广州州东赣

宾高迎 架路

南塘 兴国

G 7 6
国 家 高 速



迎宾

州东赣 广州

G N H D I

高架路

G 6 0 1 1

国 家 高 速

迎宾

州东赣 广州

高架路

G 6 0 1 1

国 家 高 速

州西赣

州郴

崇义

瑞金 厦门

州西赣

州郴

崇义

瑞金 厦门

G 7 6
国 家 高 速

G 7 6
国 家 高 速



迎宾
州东赣 广州
高架路

国 家 高 速

厦门金瑞
迎宾
州东赣 广州
高架路

国 家 高 速

1 km 500 m

郴州
州西赣 崇义

1 km

国 家 高 速

国 家 高 速 国 家 高 速



厦门金瑞
迎宾
州东赣 广州
高架路

国 家 高 速

郴州
州西赣 崇义

郴州
州西赣 崇义

国 家 高 速 国 家 高 速

国 家 高 速

500 m



G N H D I

厦门金瑞

迎宾

州东赣 广州

高架路

G 6 0 1 1

国 家 高 速

G 6 0 1 1

国 家 高 速

迎宾

州东赣 广 州

高架路

厦门金瑞

G 7 6
国 家 高 速

G 7 6
国 家 高 速



G N H D I



G N H D I



G N H D I



∅

G N H D I



G N H D I



G N H D I



G N H D I



G N H D I



G N H D I



G N H D I



G N H D I



G N H D I



G N H D I



沿   线   筑   路   材   料   料   场   表
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序  
号

料   场    
名   称

料场  
编号

材   料    
名   称

料  场  位  置

料  场  说  明
储藏量   

(万立方米)

计划用量（立方米） 覆   盖   层

开 采 
时 间

开  采  
方  法

运  输  
方  式

通往料场的道
路情况

备    注
距路线距离(Km)

上路桩号 路面 大中桥
其它构造
物

种类
厚度  
(厘
米)

面积  

(米
2
)

左 右

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
江口清水塘采
石场

N1 碎石、片石 28 K407+000
 岩体完整，石质坚硬，能满足
防护工程数量需求。

丰富 随时 机械轧制 汽车
良好     

可通汽车

2
赣县区金江砂
业砂场

N2 砂、砂砾 29 K407+000
干净无杂质，可满足工程用砂要
求。

丰富 随时 采砂船 汽车
良好     

可通汽车

30
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临时交通管制设施一览表
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序  号 名  称 单  位 数  量 备  注 序  号 名  称 单  位 数  量 备  注

1 施工警告灯 个 19

2 水马 个 38

3 安全锥 个 80

4 临时导向标志 个 12

5 交通维护人员工资 月 1 6000元/月（2个人，100元/天·1人次）

编制：  复核：  审核：
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